

横浜環状南線 標識詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 8年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜環状南線 標識詳細設計

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道
(一般国道468号 横浜環状南線)
(一般国道468号 横浜湘南道路)
一般国道16号 横浜横須賀道路
一般国道16号 横浜横須賀道路(金沢支線)

3. 施工箇所 (自) 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町
(至) 神奈川県横浜市戸塚区原宿

(自) 神奈川県横浜市栄区田谷町(STA. 0+73.180)
(至) 神奈川県藤沢市城南(STA. 78+09.000)

(自) 神奈川県横浜市港南区港南台(10.6KP)
(至) 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町(14.9KP)

(自) 神奈川県横浜市金沢区並木(4.4KP)
(至) 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町(1.1KP)

(自)
(至)

4. 施工内容 標識基本設計
現地踏査 1式
本線関係 24.9km
連絡等施設関係 9箇所
取付道路・市街地関係 153箇所
標識詳細設計
標識柱設計 46基
工事発注用図面作成
設計計算 1基
図面修正A 24枚
工事発注用数量表作成
工事目的物別数量総括表 2工事
工事目的物別代価表 2工事

5. 期 間 自 令和 8年 8月 4日 ～ 至 令和 10年 8月 22日 (750日間)

調査等業務名	横浜環状南線 標識詳細設計
--------	---------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
標識設計				
基本設計	式	1	14,923,081	
現地踏査	式	1		
本線関係 設計計画	k m	24.9		
連絡等施設関係 設計計画	箇所	9		
取付道路・市街地関係 設計計画	箇所	153		
取付道路・市街地関係 型式等の選定	箇所	153		
取付道路・市街地関係 平面図作成	箇所	153		
取付道路・市街地関係 数量表作成	箇所	153		
標識柱設計A 1	基	1		
標識柱設計A 2	基	1		
標識柱設計A 3	基	2		
標識柱設計A 4	基	3		
標識柱設計A 5	基	1		
標識柱設計B 1	基	5		
標識柱設計B 2	基	2		
標識柱設計C 1	基	2		
標識柱設計D 1	基	2		
標識柱設計D 2	基	1		
標識柱設計D 3	基	1		
標識柱設計E 1	基	3		
標識柱設計E 2	基	5		
標識柱設計E 3	基	2		
標識柱設計F 1	基	1		
標識柱設計F 2	基	4		
標識柱設計F 3	基	1		
標識柱設計F 4	基	2		
標識柱設計G 1	基	5		
標識柱設計G 2	基	1		
標識柱設計G 3	基	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,448,164	
取付道路・市街地関係 レイアウト図等作成	箇所	47		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	251,359	
工事発注用図面作成 設計計算	基	1		
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	24		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	276,344	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	2		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	725,100	

