

磐越自動車道 R8 郡山管内のり面对策工設計

積 算 内 訳 書

令和 8 年 6 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

概 要

1. 調査等業務名	磐越自動車道 R 8 郡山管内のり面対策工設計		
2. 路線名	磐越自動車道 東北自動車道 		
3. 施行箇所	(自) 福島県 いわき市 三和町合戸字細戸 (いわき三和 I C) (至) 福島県 郡山市 熱海町高玉字南仲田 (磐梯熱海 I C) (自) 福島県 西郷村 大字小田倉 (白河 I C) (至) 福島県 白河市 大信下新城字東区 (矢吹 I C) (自) (至) (自) (至) (自) (至)		
4. 設計額	積算額		円
	消費税及び 地方消費税相当額		円
	計		円
5. 施工内容	盛土の沈下解析 安定解析 4 断面 液状化の検討 1 断面 附帯工設計 現地踏査 1 式 附帯工設計 詳細図作成 A 3 1 枚 工事発注用図面作成 図面修正 2 1 7 枚 工事発注用図面作成 数量計算 3 1 枚 		
6. 期 間	自 令和 8 年 6 月 20 日 ～ 至 令和 9 年 12 月 11 日 (540 日間)		

調査等業務名称		磐越自動車道 R 8 郡山管内のり面対策工設計			
工種・名称・細目		単位	数量	金額	摘要
附帯工設計					
技術業務直接人件費		式	1	10,537,326	
高盛土の沈下解析、安定解析 安定解析（常時）		断面	4		
高盛土の沈下解析、安定解析 レベル 1 地震動時（盛土高 1 5 m 以上）		断面	4		
高盛土の沈下解析、安定解析 レベル 2 地震動時（盛土高 1 5 m 以上 3 0 m 未満）		断面	4		
液状化の検討		断面	1		
附帯工設計 現地踏査		式	1		
附帯工設計 詳細図作成 A		枚	31		
工事発注用図面作成 図面修正 A（簡易）		枚	62		
工事発注用図面作成 図面修正 A（複雑）		枚	155		
工事発注用図面作成 数量計算		枚	31		
設計打合せ		式	1		
技術業務直接経費		式	1	402,882	
工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正		式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料 数量計算		式	1		
交通費・宿泊費		式	1		
その他原価		式	1	5,673,944	
一般管理費等		式	1	8,945,848	
合計				25,560,000	