

参考積算条件書（その2）

首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋附帯工工事

令和8年8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （5）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

掲載対象なし

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	一般土工（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	○
	４週８休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3.（最終）参考見積書

①見積対象項目（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
1	2－（6）	構造物掘削 特殊部A	m3	56,794	
2	5－（1）	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0	m	16,273	
3	5－（1）	用排水溝 P u L ・ 0 . 6 0 ・ 0 . 6 0	m	35,844	
4	5－（1）	用排水溝 P u L ・ 1 . 0 0 ・ 1 . 0 0	m	85,394	
5	5－（1）	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0（F）	m	19,394	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
6	5－(1)	用排水溝 P u L ・ 0. 6 0 ・ 0. 6 0 (F)	m	38,882	
7	5－(1)	用排水溝 P u L (3D) ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0	m	30,955	
8	5－(1)	用排水溝 P u L (G) ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0	m	96,679	
9	5－(1)	用排水溝 W w－S k ・ 1. 2 0 ・ 0. 9 0	m	99,338	
1 0	5－(2)	用排水管 P (B x) ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0 (F)	m	64,741	
1 1	5－(2)	用排水管 P (B x) ・ 0. 6 0 ・ 0. 6 0 (F)	m	121,546	
1 2	5－(2)	用排水管 P (B x) ・ 1. 2 0 ・ 0. 9 0	m	196,953	
1 3	5－(2)	用排水管 P (P o－B) ・ ϕ 0. 6 0	m	71,996	
1 4	5－(2)	用排水管 V W ・ ϕ 0. 1 0	m	4,334	
1 5	5－(3)	集水ます T y p e A	箇所	84,638	
1 6	5－(3)	集水ます T y p e B	箇所	137,931	
1 7	5－(3)	集水ます T y p e C	箇所	198,914	
1 8	5－(3)	集水ます T y p e D	箇所	244,389	
1 9	5－(3)	集水ます T y p e E	箇所	286,105	
2 0	5－(3)	集水ます T y p e F	箇所	367,595	
2 1	5－(3)	集水ます T y p e L	箇所	185,197	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
2 2	5－(3)	集水ます T y p e M	箇所	375,261	
2 3	5－(3)	集水ます T y p e N	箇所	661,548	
2 4	5－(3)	集水ます T y p e O	箇所	487,874	
2 5	5－(3)	集水ます T y p e P	箇所	520,131	
2 6	5－(3)	集水ます T y p e Q	箇所	369,716	
2 7	5－(9)	油水分離ます T y p e R	箇所	1,517,160	
3 1	1 8－(1)	境界くい工 用地境界くいA	本	1,755	
3 2	1 8－(1)	境界くい工 用地境界鈹	本	1,495	
3 3	1 8－(3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 0 cm)	m2	959	
3 4	1 8－(3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 5 cm)	m2	1,094	
3 5	1 8－(3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 5 cm)	m2	2,287	
3 6	1 8－(3)	簡易舗装工 コンクリート舗装工A (t = 1 0 cm)	m2	11,052	
3 8	1 8－(1 7)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	m3	48,598	
4 0	特－(1)	調整池構造物掘削 普通部	m3	2,912	
4 1	特－(2)	高架下盛土工 B	m3	5,300	
4 2	特－(3)	樹脂製擁壁工 A	m2	59,701	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
4 3	特一（3）	樹脂製擁壁工 B	m2	10, 100	
4 4	特一（3）	樹脂製擁壁工 C	m2	11, 357	
4 5	特一（4）	流入施設工 A	基	296, 222	
4 6	特一（4）	流入施設工 B	基	233, 392	
4 7	特一（4）	流入施設工 C	基	302, 419	
4 8	特一（4）	流入施設工 D	基	308, 521	
4 9	特一（4）	流入施設工 E	基	266, 120	
5 0	特一（4）	流入施設工 F	基	266, 120	
5 1	特一（4）	流入施設工 G	基	276, 461	
5 2	特一（4）	流入施設工 H	基	244, 201	
5 3	特一（4）	流入施設工 I	基	296, 276	
5 4	特一（4）	流入施設工 J	基	259, 977	
5 5	特一（4）	流入施設工 K	基	292, 945	
5 6	特一（4）	流入施設工 L	基	302, 419	
5 7	特一（4）	流入施設工 M	基	320, 881	
5 8	特一（4）	流入施設工 N	基	296, 691	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
5 9	特一（5）	放流施設工 A	基	5,248,103	
6 0	特一（5）	放流施設工 B	基	3,344,516	
6 1	特一（5）	放流施設工 C	基	2,903,940	
6 2	特一（5）	放流施設工 D	基	3,064,550	
6 3	特一（5）	放流施設工 E	基	5,346,512	
6 4	特一（5）	放流施設工 F	基	2,614,056	
6 5	特一（5）	放流施設工 G	基	2,766,585	
6 6	特一（5）	放流施設工 H	基	2,966,926	
6 7	特一（5）	放流施設工 I	基	3,242,360	
6 8	特一（5）	放流施設工 J	基	2,722,392	
6 9	特一（5）	放流施設工 K	基	2,713,165	
7 0	特一（5）	放流施設工 L	基	2,963,221	
7 1	特一（5）	放流施設工 M	基	3,740,389	
7 2	特一（5）	放流施設工 N	基	2,848,995	
7 3	特一（6）	作業ヤード整備工 防じんネット	m	3,571	
7 4	特一（7）	撤去工 B型バリケード	m	7,331	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
7 5	特一（7）	撤去工 キャスターゲート	箇所	84,001	
7 6	特一（7）	撤去工 廃プラスチック類	m3	53,385	

4. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和8年7月
物価資料等適用年月	令和8年7月
建設機械等損料表適用年度	令和8年度版