技術評価点内訳書（プロポーザル方式：調査等）【提出要請者の選定にかかる調査審議結果】

調査等名　　秋田自動車道　雄物川第一橋他2橋橋梁一般図作成
見積執行日時　　令和8年9月29日　10時00分
見積執行日時　　東北支社　会議室

参加表明者	評価項目番号	評価項目1	評価項目2	評価項目3	評価項目4	評価項目5	評価項目6	評価項目7	評価項目8					技術評価点
	評価項目	企業の同種業務の実績	企業の同種業務の成績	企業の同一業種区分における表彰実績	配置予定管理技術者の技術者資格	配置予定管理技術者の同種業務の実績	配置予定管理技術者の同種業務の成績	配置予定管理技術者の手持ち業務件数	業務実施体制の妥当性					
	配点	25.000点	15.000点	5.000点	20.000点	20.000点	15.000点	適・不適	適・不適					100.000点
大成エンジニアリング(株)		25.000点	12.000点	2.500点	20.000点	20.000点	12.000点	適	適					91.500点
日本工営(株)		25.000点	12.000点	2.500点	20.000点	20.000点	12.000点	適	適					91.500点
(株)オリエンタルコンサルタンツ		25.000点	4.500点	5.000点	20.000点	20.000点	4.500点	適	適					79.000点
(株)橋梁コンサルタント		25.000点	6.750点	0.000点	20.000点	20.000点	6.750点	適	適					78.500点
計画エンジニヤリング(株)		25.000点	15.000点	0.000点	20.000点	20.000点	15.000点	適	適					95.000点
(株)建設技術研究所		25.000点	15.000点	5.000点	20.000点	20.000点	15.000点	適	適					100.000点
大日コンサルタント(株)		25.000点	14.250点	0.000点	20.000点	20.000点	13.500点	適	適					92.750点
中央コンサルタンツ(株)		25.000点	9.750点	2.500点	20.000点	20.000点	7.500点	適	適					84.750点
(株)千代田コンサルタント		25.000点	15.000点	0.000点	20.000点	20.000点	11.250点	適	適					91.250点
日本エンジニアリング(株)		25.000点	10.500点	0.000点	20.000点	20.000点	9.000点	適	適					84.500点
パシフィックコンサルタンツ(株)		25.000点	10.500点	5.000点	20.000点	20.000点	10.500点	適	適					91.000点
(株)富貴沢建設コンサルタンツ		25.000点	9.000点	0.000点	20.000点	20.000点	9.000点	適	適					83.000点
東京コンサルタンツ(株)		25.000点	12.750点	0.000点	20.000点	20.000点	12.750点	適	適					90.500点
いであ(株)		25.000点	11.250点	0.000点	20.000点	20.000点	11.250点	適	適					87.500点
開発虎ノ門コンサルタント(株)		25.000点	14.250点	0.000点	20.000点	20.000点	10.500点	適	適					89.750点
NEXCO西日本コンサルタンツ(株)		25.000点	11.250点	2.500点	20.000点	20.000点	11.250点	適	適					90.000点
(株)日本構造橋梁研究所		25.000点	15.000点	5.000点	20.000点	20.000点	15.000点	適	適					100.000点
(株)CPC		25.000点	10.500点	0.000点	20.000点	20.000点	10.500点	適	適					86.000点
(株)長大		25.000点	13.500点	5.000点	20.000点	20.000点	13.500点	適	適					97.000点
八千代エンジニヤリング(株)		25.000点	11.250点	5.000点	20.000点	20.000点	11.250点	適	適					92.500点
(株)片平新日本技研		25.000点	15.000点	5.000点	20.000点	20.000点	15.000点	適	適					100.000点

技術評価点内訳書(プロポーザル方式:調査等)【技術提案書及び見積者の特定にかかる調査審議結果】

調査等名　　秋田自動車道　雄物川第一橋他2橋橋梁一般図作成
見積執行日時　令和8年9月29日　10時00分
見積執行日時　東北支社　会議室

参加表明者 評価項目番号	評価項目1	評価項目2	評価項目3	評価項目4	評価項目5	評価項目6	評価項目7	評価項目8	評価項目9	評価項目10	評価項目11				技術評価点
評価項目	配置予定管理技術者の技術者資格	配置予定管理技術者の同種業務の実績	配置予定照査技術者の技術者資格	配置予定照査技術者の同種業務の実績	実施方針・実施フロー・工程表・その他業務理解度	実施方針・実施フロー・工程表・その他実施手順	実施方針・実施フロー・工程表・その他その他	特定テーマに対する技術提案 的確性	特定テーマに対する技術提案 実現性	特定テーマに対する技術提案 独創性	参考業務規模				
配点	15.000点	15.000点	5.000点	5.000点	5.000点	10.000点	10.000点	15.000点	15.000点	5.000点	適・不適				100.000点
(株)建設技術研究所	15.000点	15.000点	5.000点	5.000点	3.000点	6.000点	8.000点	10.000点	9.000点	3.000点	適				79.000点
(株)日本構造橋梁研究所	15.000点	15.000点	5.000点	5.000点	5.000点	8.666点	8.666点	11.000点	14.000点	4.333点	適				91.665点
(株)片平新日本技研	15.000点	15.000点	5.000点	5.000点	4.000点	9.333点	7.333点	15.000点	13.000点	4.666点	適				93.332点