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割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械 

分解組立費 

（１） 

南本内川仮橋の架設に用いるクローラクレーンの分解、

組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用 

・運搬距離：基地（岩手県）～南本内川仮橋 片道73km 

・クローラクレーン（200ｔ吊）－１台－１往復 

 

工事用機械 

分解組立費

（２） 

小荒沢地区仮橋Ａの架設に用いるクローラクレーンの

分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する

費用 

・運搬距離：基地（岩手県）～小荒沢地区仮橋Ａ 片道78km 

・クローラクレーン（200ｔ吊）－１台－１往復 

 

工事用機械 

分解組立費 

（３） 

小荒沢地区仮橋Ｂの架設に用いるクローラクレーンの

分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する

費用 

・運搬距離：基地（岩手県）～小荒沢地区仮橋Ｂ 片道77km 

・クローラクレーン（150ｔ吊）－１台－１往復 

 

仮設材等 

運搬費

（１） 

南本内川仮橋、小荒沢地区 仮橋Ｂ・仮橋Ｃ・土工部③ 

・仮設材等（覆工板（標準品）、Ｈ形鋼、形鋼類、板鋼、

小部材、鋼管、鋼管杭、鋼矢板及び敷鉄板等）を集約

置場（岩手県）から現場まで運搬するために要する費

用 

・運搬距離:基地（岩手県）～南本内川橋 片道73km 

運搬鋼重:648ｔ 

・運搬距離:基地（岩手県）～小荒沢地区 片道77km 

運搬鋼重:204ｔ 

 

仮設材等 

運搬費

（２） 

南本内川仮橋 

・仮設材（覆工板（製作品））を製作工場（宮城県）か

ら現場まで運搬するために要する費用 

南本内川仮橋・小荒沢地区 仮橋Ｂ 

・仮設材（プレードガーダー橋（付属物含む））を集約

置場（茨城県）から現場まで運搬するために要する費

用 

・仮設材（トラス・パネル）を集約置場（大阪府）から

現場まで運搬するために要する費用 

・運搬距離:基地（宮城県）～南本内川仮橋 片道161km 

運搬鋼重:6ｔ 

・運搬距離: 基地（茨城県）～南本内川橋 片道414㎞ 

運搬鋼重:90ｔ 

・運搬距離: 基地（茨城県）～小荒沢地区 片道418㎞ 

運搬鋼重:84ｔ 

・運搬距離：基地（大阪府）～南本内川橋 片道887km 

運搬鋼重：51ｔ 

  

仮設材等 

運搬費

（３） 

小荒沢地区 仮橋Ａ 

・仮設材（覆工板（標準品）、Ｈ形鋼、形鋼、板鋼、小

部材、鋼矢板及び敷鉄板等）を集約置場（岩手県）か

ら現場まで運搬するために要する費用 

・運搬距離:基地（岩手県）～小荒沢地区 仮橋Ａ 片道78km 

運搬鋼重:1,279ｔ 

 

仮設材等 

運搬費

（４） 

小荒沢地区 仮橋Ａ 

・仮設材（覆工板（製作品））を製作工場（宮城県）か

ら現場まで運搬するために要する費用 

・仮設材（プレードガーダー橋（付属物含む））を集約

置場（茨城県）から現場まで運搬するために要する費

用 

・運搬距離: 基地（宮城県）～小荒沢地区仮橋Ａ 片道165㎞ 

運搬鋼重:2ｔ 

・運搬距離: 基地（茨城県）～小荒沢地区仮橋Ａ 片道419㎞ 

運搬鋼重:662ｔ 

 

 

  



仮設防護柵 

運搬費 

仮設防護柵を湯沢ＩＣ資機材置場から現場まで運搬す

るために要する費用 

・湯沢ＩＣ資機材置場での積込費 

・湯沢ＩＣ資機材置場～現場までの運搬費 運搬距離:54km（片道） 

地質調査等

費   

小荒沢地区仮橋Ｂ（１５０ｔクローラクレーン設置位

置）、仮橋Ｃ（基礎の四隅）における平板載荷試験に要

する費用 

・仮橋Ｂ作業ヤード １箇所×１回（図示） 

・仮橋Ｃ      ４箇所×１回（基礎四隅）  

レーザーバ

リア警報監

視システム

費 

小荒沢地区 仮橋Ａ 

・交通供用中のⅠ期線小荒沢橋内への、クレーンのブー

ムや吊り荷等の進入物をレーザーで自動監視し、警報を

出力するシステムの構築・運用に要する費用 

・レーザーバリア警報監視システム 一式 

 （レーザースキャナー、回転警告灯、制御装置、送信機、 

パーソナルコンピュータ等） 

リース期間：18ヵ月 

 

 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

作業ヤード整

備費  

架設作業ヤード整備及び仮橋ＢのＫＡ１橋台前面の現地

盤をすき取るために要する費用 

・道路掘削（土砂Ｅ）              Ｖ＝882㎥ 

・捨土掘削（土砂Ｅ）（運搬先南本内本線外盛土場 L=4.4km） 

  Ｖ＝144㎥ 

・再生砕石路盤工（ｔ＝20ｃｍ）         Ａ＝823㎡ 

・耐候性大型土のう（製作・設置）（南本内ヤード表土使用） 

                        n＝1045袋 

・大型土のう運搬（南本内ヤード～現場、Ｌ＝4.4km） 

 n＝1045袋 

〇 

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

のり面仕上げ

費 

小荒沢地区土工部①②における切土、盛土のり面ののり

面仕上げに要する費用 

・切土のり面 Ａ＝219.0㎡ 

・盛土のり面 Ａ＝619.0㎡ 
〇 

のり面保護費 
小荒沢地区土工部②の盛土側路肩部及び既設ブロック積

側路肩部保護に要する費用 

・コンクリートシール（σck=18N/mm2）ｔ＝10㎝ 

盛土側（左側）      Ａ＝107.7㎡ 

既設ブロック積側（右側） Ａ＝63.7㎡ 

〇 

河川油濁水防

止費（１） 

南本内川の油濁水防止（燃料等油脂類流出防止）を目的

としたオイルフェンスの設置に要する費用（製品購入費

を含む） 

・オイルフェンス（フロートΦ200×水面下 300mm 

×長さ 70ｍ）の製品購入・設置 －1式 〇 

河川油濁水防

止費（２） 

小荒沢の油濁水防止（燃料等油脂類流出防止）を目的と

したオイルフェンスの設置に要する費用（製品購入費を

含む） 

・オイルフェンス（フロートΦ200×水面下 300mm 

×長さ 55ｍ）の製品購入・設置 －1式 〇 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

現場溶接費 
南本内川仮橋 下部工（2）（3）の現場溶接に要する費用。

ただしビード仕上げを要しない。 

・現場溶接（6mm 換算）L≒313m （鋼管に取付ける Guss 等）た

だし、小型製作部材（トラスガイド材・上下弦材連結金具等）

及びミル取付け部材（杭先端バンド・吊り金具等・天板ＰＬ）

の溶接長は含まない。 

 

 


