

秋田自動車道
峠山トンネル工事前仮橋設置工事
参考積算条件書（その1）

令和 8年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社
横手工事事務所

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （4）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （5）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1. 材料価格掲載予定項目

①生コンクリート

名称	規格	道路名	地区名	単位	単価（円）
B2-1	—	秋田自動車道	西和賀地区	m ³	—
C1-1	—			m ³	—

②骨材・盛土材関係

品名	規格・寸法	道路名	地区名	単位	単価（円）
盛土用土砂	路体部	秋田自動車道	西和賀地区	m ³	—

③仮設材（鋼材）

種別	規格・仕様	単位	価格（円）	備考
南本内川仮橋 プレートガーダー橋	既製品 L=14.0m 支承等付属品を含む	t	—	購入品（中古品）
小荒沢地区 仮橋A プレートガーダー橋	既製品 L=14.0m~24.0m 支承等付属品を含む	t・日	—	リース品
小荒沢地区 仮橋B プレートガーダー橋	既製品 L=34.0m 支承等付属品を含む	t	—	購入品（中古品）
南本内川仮橋 トラス・パネル	既製品 TYPE-2m、TYPE-3m、TYPE-4m	t・日	—	リース品

2. 間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	一般土工（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	○
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項 目	内 容
土木工事積算基準適用年度	令和7年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	参考積算条件書（その2）で掲載予定
物価資料等適用年月	参考積算条件書（その2）で掲載予定
建設機械等損料表適用年度	参考積算条件書（その2）で掲載予定