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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1500日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ８，１００ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

延 長 ４４０ ｍ ４４０ ｍ ０ ｍ

５ １ ４
橋りょう

延 長 ７３１．５ｍ ６１．５ｍ ６７０ ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

道東自動車道 下トマム地区下部工工事１．工事名

２．路線名 道東自動車道

(自) 北海道 勇払郡 占冠村 字占冠３．工事箇所
(至) 北海道 勇払郡 占冠村 字占冠

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 863+66     )

(STA 945+00     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 3) 客土掘削

土砂 Ａ１       9,452

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部 Ａ       6,459

  3  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ａ１         417

  4  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ａ２       2,271

  5  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ａ３       1,644

  6  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｂ１       1,380

  7  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ１       1,224

  8  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ１       1,159

  9  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ２       1,652

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ３       1,227

 11  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ４       1,831

 12  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｅ１       4,650

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ｅ２       6,002

 14  2 - ( 7) 構造物裏込め工
裏込め工 Ａ１          75

 15  2 - ( 7) 構造物裏込め工
裏込め工 Ｂ１         614

 16  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ１         303

 17 特 - ( 1) 地盤改良工

置換工         253

 18 特 - ( 1) 地盤改良工
浅層混合処理Ａ       1,304

 19 特 - ( 1) 地盤改良工
t固化材Ａ         126

 20  4 - ( 3) 種散布工
㎡種散布工       2,224

 21  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削，φ１．５００）         336

 22  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （人力掘削，φ７．５００）          12

 23  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （人力掘削，φ３．０００）          22

 24  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ埋設ライナープレート （φ７．５００，ｔ＝２．７）          10

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ埋設ライナープレート （φ３．０００，ｔ＝２．７）          16

 26  7 - ( 1) 基礎杭
裏込めグラウト          34

 27  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３       6,503

 28  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１       7,301

 29  8 - ( 1) コンクリート

Ｄ１－１         506

 30  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ      10,182

 31  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｄ         171

 32  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｒ         165

 33  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ         572.31

 34  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）         171.15

 35  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ         329.87

 36  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｈ）         250.50

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ（Ｅ）          21.47

 38  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｈ）（Ｅ）          61.79

 39  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ          32.37

 40  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＣ（Ｅ）          25.75

 41  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＹ          81.76

 42 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ          98

 43 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）           4

 44 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（Ｔｙｐｅ Ｂ）           4

 45 18 - (17) 構造物等取壊し工

㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）          25

 46 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ｂ）          19

 47 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ       1,147

 48 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         251

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ａ（ＮＹ）         505

 50 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（ＮＹ）       1,330

 51 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ｙ）           2

 52 特 - ( 2) 仮設防護工

ｍ仮設防護柵Ａ（設置）（Ｙ）          60

 53 特 - ( 2) 仮設防護工

ｍ仮設防護柵Ｂ（設置）         230

 54 特 - ( 2) 仮設防護工
ｍ･月仮設防護柵Ｂ（供用）       1,440

 55 特 - ( 2) 仮設防護工
ｍ仮設防護柵Ｂ（撤去）         230

 56 特 - ( 3) 仮設目隠し板工
ｍ仮設目隠し板Ａ（Ｙ）          60

 57 特 - ( 4) 緩衝防護工

基クッションドラムＡ（Ｙ）           6

 58 特 - ( 5) 立木伐採工
本Ａ１       1,256

 59 特 - ( 5) 立木伐採工
本Ａ２         724

 60 特 - ( 5) 立木伐採工
本Ａ３         266

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 特 - ( 5) 立木伐採工

本Ａ４         104

 62 特 - ( 5) 立木伐採工
本Ａ５          55

 63 特 - ( 5) 立木伐採工
㎡雑木伐採Ａ      44,737

 64 特 - ( 6) 除雪工

台・月機械拘束 Ａ          14

 65 特 - ( 6) 除雪工

ｈ除雪作業 Ａ          73

 66 特 - ( 7) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

 67 諸経費①
式          1

 68 18 - (18) 六価クロム溶出試験

検体六価クロム溶出試験 Ａ           4

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


