

道 東 自 動 車 道
下 ト マ ム 地 区 下 部 工 工 事

割 掛 対 象 表

令和8年 5月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社
北 海 道 支 社 帯 広 工 事 事 務 所

割掛先契約項目	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事) A	工事) A	工 物) A	工 物) B	工 物) C	工 物) D	工 事 A	工 事 B	工 事 C	仮 等	仮 等	仮 等	仮 等	仮 等
			土砂 土留工) A 1	機械分解組立費 (土工) A	機械分解組立費 (仮設構造) A	機械分解組立費 (仮設構造) B	機械分解組立費 (仮設構造) C	機械分解組立費 (仮設構造) D	土留工) A 1	土留工) B 1	土留工) C 1	土留工) A 1	土留工) A 2	土留工) A 3	土留工) B 1	土留工) C 1
客土掘削			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
土砂 A 1																
構造物掘削																
普通部 A																
特殊部 A 1			○		○		○					○				
特殊部 A 2			○		○		○						○			
特殊部 A 3			○		○		○							○		
特殊部 B 1					○										○	
特殊部 C 1						○										○
特殊部 D 1					○											
特殊部 D 2					○			○								
特殊部 D 3					○			○								
特殊部 D 4					○											
特殊部 E 1				○												
特殊部 E 2				○												

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目 変動・固定の区分	◎共通仮設費	工事) A	工事	工物) A	工物) B	工物) C	工物) D	工事 A	工事 B	工事 C	仮等土留工) A 1	仮等土留工) A 2	仮等土留工) A 3	仮等土留工) B 1	仮等土留工) C 1
			機械運搬費 (仮設構造物工	機械分解組立費 (土工) A	機械分解組立費 (仮設構造	機械分解組立費 (仮設構造	機械分解組立費 (仮設構造	機械分解組立費 (仮設構造	機械分解組立費 (基礎工)	機械分解組立費 (基礎工)	機械分解組立費 (基礎工)	鋼矢板・H形鋼	鋼矢板・H形鋼	鋼矢板・H形鋼	鋼矢板・H形鋼	鋼矢板・H形鋼
地盤改良工			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
浅層混合処理 A																
基礎杭									○		○					
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1. 5 0 0)																
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 7. 5 0 0)																
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 3. 0 0 0)										○						
埋設ライナープレート (φ 7. 5 0 0, t = 2. 7)																
埋設ライナープレート (φ 3. 0 0 0, t = 2. 7)																
コンクリート																
A 1 - 3																
B 2 - 1																
型わく																
C																
D																
R																
鉄筋																
A																
A (E)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事) A	工事	工 物	工 物	工 物	工 物	工 A	工 B	工 C	仮 等	仮 等	仮 等	仮 等	仮 等
		土用 機械 運搬費 (仮 設構 造物 工	機 械 分 解 組 立 費 (土 工) A	工) 機 械 分 解 組 立 費 (仮 設構 造	工) 機 械 分 解 組 立 費 (仮 設構 造	工) 機 械 分 解 組 立 費 (仮 設構 造	工) 機 械 分 解 組 立 費 (仮 設構 造	工) 機 械 分 解 組 立 費 (基 礎工)	工) 機 械 分 解 組 立 費 (基 礎工)	工) 機 械 分 解 組 立 費 (基 礎工)	設 土 材 留 等 工 運) A 搬 1 費 (鋼 矢 矢 板 板 ・ H 形 形 鋼 鋼	設 土 材 留 等 工 運) A 搬 2 費 (鋼 矢 矢 板 板 ・ H 形 形 鋼 鋼	設 土 材 留 等 工 運) A 搬 3 費 (鋼 矢 矢 板 板 ・ H 形 形 鋼 鋼	設 土 材 留 等 工 運) B 搬 1 費 (鋼 矢 矢 板 板 ・ H 形 形 鋼 鋼	設 土 材 留 等 工 運) C 搬 1 費 (鋼 矢 矢 板 板 ・ H 形 形 鋼 鋼
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
鉄筋															
B															
B (H)															
B (E)															
B (H) (E)															
C															
C (E)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）	地質調査等費（平板載荷試験）	アンカー工の多サイクル確認試験費	火薬庫費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し費	作業ヤード整備費	工事用進入路設置撤去費	仮締切工費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固
客土掘削												○	○			
土砂 A 1												○	○			
構造物掘削						○		○				○	○		○	○
普通部 A																
特殊部 A 1						○		○					○		○	
特殊部 A 2						○		○					○		○	
特殊部 A 3						○		○					○		○	
特殊部 B 1						○		○					○		○	
特殊部 C 1							○	○				○	○			
特殊部 D 1		○											○	○		
特殊部 D 2			○			○							○	○		
特殊部 D 3				○		○							○			
特殊部 D 4					○	○	○						○	○		
特殊部 E 1						○						○	○		○	○
特殊部 E 2						○						○	○	○	○	○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 1	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 2	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 3	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 4	地質調査等費（平板載荷試験）	アンカー工の多サイクル確認試験費	火薬庫費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し費	作業ヤード整備費	工事用進入路設置撤去費	仮締切工費
	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固
地盤改良工 浅層混合処理A									○						
基礎杭 場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1.500）															
場所打ちコンクリート杭（人力掘削、φ7.500）							○								
場所打ちコンクリート杭（人力掘削、φ3.000）							○								
埋設ライナープレート（φ7.500，t=2.7）															
埋設ライナープレート（φ3.000，t=2.7）															
コンクリート A1-3								○							
B2-1								○							
型わく C															
D															
R															
鉄筋 A															
A（E）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 1	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 2	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 3	仮設材等運搬費（鋼矢板・H形鋼）D 4	地質調査等費（平板載荷試験）	アンカー工の多サイクル確認試験費	火薬庫費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し費	作業ヤード整備費	工事用進入路設置撤去費	仮締切工費
	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固
鉄筋															
B															
B（H）															
B（E）															
B（H）（E）															
C															
C（E）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	水路の迂回費	火薬取扱い費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	支承アンカーボルト箱抜費	コンクリート費 場所打ちぐい（人力掘削）根固め	作業環境養生費		
			固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固		
割 掛 先 契 約 項 目																
客土掘削																
土砂 A 1																
構造物掘削																
普通部 A								○								
特殊部 A 1								○								
特殊部 A 2								○								
特殊部 A 3								○								
特殊部 B 1								○								
特殊部 C 1								○								
特殊部 D 1							○									
特殊部 D 2							○									
特殊部 D 3																
特殊部 D 4																
特殊部 E 1						○										
特殊部 E 2						○										

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	水路の迂回費	火薬取扱い費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	支承アンカーボルト箱抜費	場所打ちぐい（人力掘削）根固め	作業環境養生費		
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固		
割掛先契約項目		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固		
地盤改良工															
浅層混合処理A															
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1.500）										○					
場所打ちコンクリート杭（人力掘削、φ7.500）							○					○			
場所打ちコンクリート杭（人力掘削、φ3.000）							○					○			
埋設ライナープレート（φ7.500，t＝2.7）		○													
埋設ライナープレート（φ3.000，t＝2.7）		○													
コンクリート															
A1－3		○	○					○	○		○		○		
B2－1		○	○						○				○		
型わく															
C		○	○										○		
D		○	○												
R		○	○												
鉄筋															
A		○	○										○		
A（E）		○	○										○		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	水路の迂回費	火薬取扱い費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	支承アンカーボルト箱抜費	場所打ちぐい（人力掘削）根固め	コンクリート費	作業環境養生費		
				固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
鉄筋				○	○											○		
B				○	○													
B (H)				○	○													
B (E)				○	○											○		
B (H) (E)				○	○											○		
C				○	○													
C (E)				○	○													

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。