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番号 1

項目番号 2-(3) 2-(6)

客土掘削

単位 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

①滝の沢川橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部
324.8 0.0 234.6 182.4 417.0 0.0 0.0

架設：ＰＣ片持架設 　Ｐ２ 構造物掘削特殊部
1,363.1 0.0 0.0 1,486.0 785.4 2,271.4 0.0

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部
972.2 0.0 0.0 0.0 1,106.2 537.6 1,643.8

2,660.1 0.0 0.0 0.0 234.6 182.4 417.0 1,486.0 785.4 2,271.4 1,106.2 537.6 1,643.8

②トマム跨線橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削普通部
1,185.5 745.2 1,027.2 1,772.4 0.0 0.0 0.0

架設：クレーンベント工法 　Ｐ２ 構造物掘削普通部
1,660.8 1,727.2 289.8 2,017.0 0.0 0.0 0.0

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部
1,048.8 0.0 0.0 0.0 0.0

3,895.1 2,472.4 1,317.0 3,789.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

③一線沢川橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部
244.2 0.0 0.0 0.0 0.0

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削普通部
137.1 755.6 755.6 0.0 0.0 0.0

　Ａ１ 擁壁部
207.5 652.5 585.5 1,238.0 0.0 0.0 0.0

588.8 1,408.1 585.5 1,993.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

④下トマム橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部
323.0 0.0 0.0 0.0 0.0

架設：ＰＣ現場打箱桁 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部
914.4 0.0 0.0 0.0 0.0

　Ａ２ 構造物掘削特殊部
442.9 0.0 0.0 0.0 0.0

　Ａ１ 擁壁部
284.7 675.9 675.9 0.0 0.0 0.0

　Ａ２ 擁壁部
343.1 0.0 0.0 0.0 0.0

2,308.1 675.9 0.0 675.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑤下トマム鵡川橋（上り線）　Ａ１ 構造物掘削特殊部
0.0 0.0 0.0 0.0

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削特殊部
0.0 0.0 0.0 0.0

　Ａ１ 擁壁部
0.0 0.0 0.0 0.0

　Ａ２ 擁壁部
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9,452.1 4,556.4 1,902.5 6,458.9 234.6 182.4 417.0 1,486.0 785.4 2,271.4 1,106.2 537.6 1,643.8

2 3 4 5

普通部　Ａ

計 土砂

構造物掘削

軟岩 土砂 軟岩 土砂 軟岩 軟岩計

特殊部　Ａ１

計

特殊部　Ａ２ 特殊部　Ａ３

計

土砂　Ａ１

土砂

全体　　計

下トマム橋　計

下トマム鵡川橋　計

トマム跨線橋　計

一線沢川橋　計

名称又は測点
単価表の項目

滝の沢川橋　計



番号

項目番号

単位

①滝の沢川橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ片持架設 　Ｐ２ 構造物掘削特殊部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

②トマム跨線橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削普通部

架設：クレーンベント工法 　Ｐ２ 構造物掘削普通部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

③一線沢川橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削普通部

　Ａ１ 擁壁部

④下トマム橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ現場打箱桁 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

⑤下トマム鵡川橋（上り線）　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

全体　　計

下トマム橋　計

下トマム鵡川橋　計

トマム跨線橋　計

一線沢川橋　計

名称又は測点
単価表の項目

滝の沢川橋　計

2-(6)

構造物掘削

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

　 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

739.4 640.1 1,379.5 0.0 0.0 0.0

739.4 640.1 1,379.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 758.0 466.0 1,224.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 758.0 466.0 1,224.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 1,158.6 1,158.6 0.0

0.0 0.0 0.0 1,651.9 1,651.9

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,158.6 0.0 1,158.6 1,651.9 0.0 1,651.9

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

739.4 640.1 1,379.5 758.0 466.0 1,224.0 1,158.6 0.0 1,158.6 1,651.9 0.0 1,651.9

6

特殊部　Ｃ１

7 8 9

計計

特殊部　Ｂ１ 特殊部　Ｄ２特殊部　Ｄ１

計土砂 軟岩 土砂 軟岩 土砂 軟岩 土砂 軟岩計



番号

項目番号

単位

①滝の沢川橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ片持架設 　Ｐ２ 構造物掘削特殊部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

②トマム跨線橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削普通部

架設：クレーンベント工法 　Ｐ２ 構造物掘削普通部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

③一線沢川橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削普通部

　Ａ１ 擁壁部

④下トマム橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ現場打箱桁 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

⑤下トマム鵡川橋（上り線）　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

全体　　計

下トマム橋　計

下トマム鵡川橋　計

トマム跨線橋　計

一線沢川橋　計

名称又は測点
単価表の項目

滝の沢川橋　計

14 15

2-(6) 2-(7)

構造物掘削 構造物裏込め工

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 74.7

0.0 0.0 0.0 0.0 137.1

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.7 137.1

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1,227.4 1,227.4 0.0 0.0 0.0 66.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 1,831.0 1,831.0 0.0 0.0

1,227.4 0.0 1,227.4 1,831.0 0.0 1,831.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2

0.0 0.0 4,650.0 4,650.0 0.0 266.4

0.0 0.0 0.0 6,001.5 6,001.5 144.5

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,650.0 0.0 4,650.0 6,001.5 0.0 6,001.5 0.0 410.9

1,227.4 0.0 1,227.4 1,831.0 0.0 1,831.0 4,650.0 0.0 4,650.0 6,001.5 0.0 6,001.5 74.7 614.2

裏込め工

10 11 12 13

計計 土砂 軟岩土砂 土砂軟岩 計

特殊部　Ｄ４ 特殊部　Ｅ１ 特殊部　Ｅ２

計土砂 軟岩

特殊部　Ｄ３

軟岩 Ｂ１Ａ１



番号

項目番号

単位

①滝の沢川橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ片持架設 　Ｐ２ 構造物掘削特殊部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

②トマム跨線橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削普通部

架設：クレーンベント工法 　Ｐ２ 構造物掘削普通部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

③一線沢川橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削普通部

　Ａ１ 擁壁部

④下トマム橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ現場打箱桁 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

⑤下トマム鵡川橋（上り線）　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

全体　　計

下トマム橋　計

下トマム鵡川橋　計

トマム跨線橋　計

一線沢川橋　計

名称又は測点
単価表の項目

滝の沢川橋　計

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2-(8) 特-(1) 4-(3)

基礎材 地盤改良工 種散布工

m3 m3 m3 ｔ m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

11.5 10.0 21.5 261.4 508.1

331.8 787.5 23.1

242.1 588.0 20.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 10.0 0.0 21.5 835.3 1,883.6 43.3

425.9 356.2 12.3

382.0 299.3 10.4

393.6 270.0 9.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,201.5 925.5 32.1

22.0 16.0 12.8 319.5 659.5 8.4

26.8 90.0 564.7 373.3 13.4

153.1 160.6 81.5

26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 22.0 0.0 16.0 12.8 1,037.3 1,193.4 103.3

26.7 66.0 506.9 371.9 62.7

25.1 98.4 278.3 12.5

389.9 280.5 139.9

44.2 180.0 593.4 610.2 22.2

104.2 252.7 436.4 722.9 52.1

200.2 252.7 0.0 0.0 0.0 246.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,025.0 2,263.8 289.4

38.7 456.0 659.2 526.7 19.4

37.4 1,768.0 745.0 507.8 18.7

822.4 68.2

481.9 58.0

76.1 0.0 1,304.3 126.2 2,224.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,404.2 1,034.5 38.1

303.1 252.7 1,304.3 126.2 2,224.0 336.0 11.5 22.0 10.0 16.0 34.3 6,503.3 7,300.8 506.2

8-(1)

コンクリート

7-(1)

基礎杭

浅層混合処理Ａ 固化材Ａ

場所打ち
コンクリート杭
（機械掘削
，φ1.500）

Ａ１－３ Ｂ２－１

埋設ライナープ
レート

（φ3.000
，ｔ＝2.7）

裏込めグラウト

場所打ち
コンクリート杭
（人力掘削
，φ7.500）

埋設ライナープ
レート

（φ7.500
，ｔ＝2.7）

Ｂ１ Ｄ１－１

場所打ち
コンクリート杭
（人力掘削
，φ3.000）

種散布工置換工



番号

項目番号

単位

①滝の沢川橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ片持架設 　Ｐ２ 構造物掘削特殊部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

②トマム跨線橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削普通部

架設：クレーンベント工法 　Ｐ２ 構造物掘削普通部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

③一線沢川橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削普通部

　Ａ１ 擁壁部

④下トマム橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ現場打箱桁 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

⑤下トマム鵡川橋（上り線）　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

全体　　計

下トマム橋　計

下トマム鵡川橋　計

トマム跨線橋　計

一線沢川橋　計

名称又は測点
単価表の項目

滝の沢川橋　計

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

8-(3) 17-(31) 18-(17)

鉄筋 はく落防止対策工 構造物等取壊し工

m2 m2 m2 ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ m2 m3

190.1 59.723 33.975 19.976

361.7 6.1 52.5 23.568 79.694 34.352 29.472 1.507

344.0 5.7 5.908 50.858 16.536 12.345 7.725

895.8 11.8 52.5 89.199 0.000 130.552 84.863 0.000 61.793 9.232 0.000 0.000 0.0 0.0

557.9 4.5 27.774 18.033 66.300 4.013

502.3 4.1 17.112 14.897 43.219 2.652

507.8 4.1 15.463 10.940 44.479 2.709 0.5

1,568.0 12.7 0.0 60.349 0.000 43.870 153.998 0.000 0.000 9.374 0.000 0.000 0.0 0.5

682.3 6.6 49.033 15.033 8.817 2.778 1.791 0.3

781.8 5.0 30.044 32.510 34.389 0.607 6.064 19.068 89.3 0.3

420.3 52.4 33.789 0.803

1,884.4 64.0 0.0 112.866 47.543 43.206 0.000 0.000 0.000 4.188 7.855 19.068 89.3 0.6

635.6 15.6 52.0 47.031 22.646  10.913 2.661 2.653 25.752 7.4 0.3

233.3 4.5 14.917 19.515 11.642 2.057

538.5 29.4 60.2 15.020 39.012 10.557 1.003 2.747 1.7 2.1

1,529.7 6.8 97.813 1.396 13.833 36.936

968.1 14.6 57.366 0.606 25.608

3,905.2 70.9 112.2 232.147 63.660 58.956 11.642 21.470 0.000 5.721 5.400 62.688 9.1 2.4

916.2 5.7 39.275 28.852 26.169 2.255 6.470

1,012.8 5.6 38.477 31.099 27.115 1.600 6.029 0.9

1,929.0 11.3 0.0 77.752 59.951 53.284 0.000 0.000 0.000 3.855 12.499 0.000 0.0 0.9

10,182.4 170.7 164.7 572.313 171.154 329.868 250.503 21.470 61.793 32.370 25.754 81.756 98.4 4.4

型わく

8-(2)

Ｒ
コンクリート構造

物取壊し
(Ｔｙｐｅ Ａ)

ＡＣ（Ｅ） ＹＡ Ａ（Ｅ） Ｂ Ｂ（Ｅ） ＣＢ（Ｈ）（Ｅ）Ｃ Ｂ（Ｈ）Ｄ



番号

項目番号

単位

①滝の沢川橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ片持架設 　Ｐ２ 構造物掘削特殊部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

②トマム跨線橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削普通部

架設：クレーンベント工法 　Ｐ２ 構造物掘削普通部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

③一線沢川橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削普通部

　Ａ１ 擁壁部

④下トマム橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ現場打箱桁 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

⑤下トマム鵡川橋（上り線）　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

全体　　計

下トマム橋　計

下トマム鵡川橋　計

トマム跨線橋　計

一線沢川橋　計

名称又は測点
単価表の項目

滝の沢川橋　計

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

18-(17) 19-(2) 特-(2) 特-（3） 特-(4)

構造物等取壊し工 交通保安要員 仮設防護工 仮設目隠し板工 緩衝防護工

m3 m2 m2 人・日 人・日 人・日 人・日 人・日 ｍ ｍ ｍ・月 ｍ ｍ 基

0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

102 3

55

3.6 123

3.6 0.0 0.0 280 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

203

45

0.0 0.0 0.0 0 248 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

7.5 101 185 370 60.0 420.0 60.0

21.3 7.9 65 164 492 60.0 360.0 60.0

3.3 3.9 70 156 468 110.0 660.0 110.0

85

0.0 24.6 19.3 321 0 505 1,330 0 0.0 230.0 1,440.0 230.0 0.0 0

193 1 35.0 35.0 3

245 1 25.0 25.0 3

54

54

0.0 0.0 0.0 546 0 0 0 2 60.0 0.0 0.0 0.0 60.0 6

3.6 24.6 19.3 1,147 251 505 1,330 2 60.0 230.0 1,440.0 230.0 60.0 6

仮設目隠し板Ａ
（Ｙ）

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ａ

（ＮＹ）

アスファルト舗装
版取壊し

(Ｔｙｐｅ Ａ)

アスファルト舗装
版取壊し

(Ｔｙｐｅ Ｂ)
交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ｂ
（Ｙ）

仮設防護柵Ｂ
（設置）

コンクリート構造
物取壊し

(Ｔｙｐｅ Ｂ)

クッションドラム
Ａ（Ｙ）

仮設防護柵Ａ
（設置）（Ｙ）

交通誘導警備員Ｂ
（ＮＹ）

仮設防護柵Ｂ
（供用）

仮設防護柵Ｂ
（撤去）



番号

項目番号

単位

①滝の沢川橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ片持架設 　Ｐ２ 構造物掘削特殊部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

②トマム跨線橋（下り線） 　Ｐ１ 構造物掘削普通部

架設：クレーンベント工法 　Ｐ２ 構造物掘削普通部

　Ｐ３ 構造物掘削特殊部

③一線沢川橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削普通部

　Ａ１ 擁壁部

④下トマム橋（下り線） 　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：ＰＣ現場打箱桁 　Ｐ１ 構造物掘削特殊部

　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

⑤下トマム鵡川橋（上り線）　Ａ１ 構造物掘削特殊部

架設：クレーンベント工法 　Ａ２ 構造物掘削特殊部

　Ａ１ 擁壁部

　Ａ２ 擁壁部

全体　　計

下トマム橋　計

下トマム鵡川橋　計

トマム跨線橋　計

一線沢川橋　計

名称又は測点
単価表の項目

滝の沢川橋　計

58 59 60 61 62 63 64 65 68

特-(5) 18-(18)

立木伐採工 六価クロム溶出試験

本 本 本 本 本 m2 台・月 ｈ 検体

1.0 8.7

2.0 5.8

12 17 16 8 13 1,111

12 17 16 8 13 1,111 3.0 14.5 0

3.8 29.2

0 0 0 0 0 0 3.8 29.2 0

50 126 96 56 31 3,530 3.0 14.5

15 4 2,194

65 130 96 56 31 5,724 3.0 14.5 0

18 4 2,614

134 64 15 5 1 7,325

152 68 15 5 1 9,939 0.0 0.0 0

487 297 89 26 7 10,701 1.9 5.8

540 212 50 9 3 17,262 1.9 8.7

3

1

1,027 509 139 35 10 27,963 3.8 14.5 4

1,256 724 266 104 55 44,737 13.6 72.7 4

六価クロム
溶出試験　Ａ

機械拘束　Ａ 除雪作業　Ａ雑木伐採ＡＡ２ Ａ３ Ａ５Ａ１

除雪工

特-(6)

Ａ４


