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1 ①【訂正】01 特記仕
様書

①11頁 積算に関する質問にはお答えできません。なお、適用する積算基準類につきまし
ては参考積算条件書をご確認ください。

2

3

4

質問に対する回答について

質　問　事　項

①特記仕様書の１３－４ 完全週休２日工事に要する費用１３－４－１
補正対象項目及び補正方法において「発注者は、完全週休２日工事の積
算に当たっては、「土木工事積算基準（４週８休）」における「現場閉所に
よる４週８休以上の確保︓週単位」を適用し、設計金額の算出を行うものと
する。」と記載されていますが、令和8年度の積算基準では「４週８休補正係
数の廃止」となっています。当工事は4週8休補正はどのように考えたら良いので
しょうか。また、積算基準は令和7年度と令和8年度のどちらを採用しています
か、ご教示ください。
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