

東北自動車道 加須管内休憩施設舗装改良設計

積 算 内 訳 書

令和 8 年 7 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 加須管内休憩施設舗装改良設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 さいたま市 岩槻区 馬込
(至) 埼玉県 蓮田市 川島

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 基本基準点測量 3級基準点 3点
補助基準点測量 (4級) 0.25km
水準測量 3級水準測量 0.25km
詳細測量 0.202万m2
休憩施設設計計画 0.54km
横断図作成 1枚
詳細図作成 20枚

5. 期 間 自 令和 8年 7月 17日 ～ 至 令和 9年 4月 12日 (270日間)

調査等業務名	東北自動車道 加須管内休憩施設舗装改良設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
基準点測量	式	1	595,407	
基本基準点測量 3級基準点	点	3		
補助基準点測量 (4級)	km	0.25		
水準測量 3級水準測量	km	0.25		
地形測量	式	1	561,085	
詳細測量 作業計画	式	1		
詳細測量	万m2	0.202		
測量業務 打合せ	式	1	153,450	
測量打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	22,736	
交通費・宿泊費 (外業)	式	1		
諸経費	式	1	1,175,421	
成果品検定料	式	1	22,140	
成果品検定料	式	1		
舗装設計				
舗装設計	式	1	341,437	
現地踏査	式	1		
標準横断面作成	枚	1		
連絡等施設設計				
詳細設計 (I C ・ S A ・ S I C)	式	1	495,834	
休憩施設設計計画	km	0.54		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,787,125	
詳細図作成A	枚	5		
詳細図作成B	枚	2		
詳細図作成C	枚	13		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	725,100	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	45,072	
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,803,574	
一般管理費等	式	1	2,791,619	
合計	式	1	10,520,000	