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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

常磐自動車道 広野～南相馬間家屋事前調査

常磐自動車道

福島県双葉郡広野町大字上北迫

福島県南相馬市原町区信田沢

家屋事前調査

現地踏査 １業務

木造建物 ３１棟

木造特殊建物 １棟

調査打合せ １式

自 令和  8年  9月  8日 ～ 至 令和  9年  6月  4日 ( 270日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



騒音測定調査
技術業務・直接人件費 式           1         7,586,572
家屋事前調査 現地踏査 業務           1
家屋事前調査 木造建物 Ａ１ 棟           3
家屋事前調査 木造建物 Ａ２ 棟           4
家屋事前調査 木造建物 Ａ３ 棟           8
家屋事前調査 木造建物 Ａ４ 棟           3
家屋事前調査 木造建物 Ｃ１ 棟           9
家屋事前調査 木造建物 Ｃ２ 棟           3
家屋事前調査 木造建物 Ｃ３ 棟           1
家屋事前調査 木造特殊建物 １ 棟           1
家屋事前調査 調査打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1         1,862,514
家屋事前調査 材料費等 式           1
家屋事前調査 交通費・宿泊費（外業） 式           1
家屋事前調査 交通費・宿泊費（調査打合せ） 式           1

その他原価 式           1         4,085,077
一般管理費等 式           1         7,285,837

合計 式           1        20,820,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

常磐自動車道 広野～南相馬間家屋事前調査調査等業務名


