

長野管理事務所管内 橋梁補修調査検討

金 抜 設 計 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名	長野管理事務所管内 橋梁補修調査検討		
2. 路線名	上信越自動車道		
3. 施行箇所	(自) 群馬県 安中市	(KP 37.5)
	(至) 長野県 信濃町	(KP 167.2)
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
4. 設計額	積算額		円
	消費税及び 地方消費税相当額		円
	計		円
5. 施工内容	現地調査・調査計画 1 式		
	コンクリート外観調査 7 橋		
	塩分測定用試料採取 1 8 箇所		
	伸縮装置取替 8 枚		
	施工計画検討 9 橋		
	補修詳細図作成A 1 3 枚		
	図面修正A 1 5 枚		
	設計打合せ 1 式		
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 420日間		

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費					
現地踏査	式	1			見積対象
コンクリート詳細調査　コンクリート外観調査	橋	7			見積対象
コンクリート詳細調査　塩分測定用試料採取	箇所	18			見積対象
交通費・宿泊費（直接費）	式	1			見積対象
小計					
諸経費	式	1			
計					
技術業務直接人件費					
維持修繕設計　伸縮装置取替	枚	8			
施工計画検討	橋	9			見積対象
工事発注用図面作成　補修詳細図作成　A	枚	13			見積対象
工事発注用図面作成　図面修正　A	枚	15			
設計打合せ	式	1			
計					
技術業務直接経費					

内 訳 書

[illegible]