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概 要

１．調査等業務名 長野管理事務所管内 橋梁補修調査検討

２．路線名 上信越自動車道

(自) 群馬県 安中市３．施行箇所
(至) 長野県 信濃町

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

現地調査・調査計画 １式５．施工内容

コンクリート外観調査 ７橋

塩分測定用試料採取 １８箇所

伸縮装置取替 ８枚

施工計画検討 ９橋

補修詳細図作成Ａ １３枚

図面修正Ａ １５枚

設計打合せ １式

６．期    間

(KP 37.5        )

(KP 167.2       )

契約保証取得の日の翌日から 420日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

直接費

現地踏査 式          1

コンクリート詳細調査 コンクリート外観調査 橋          7

コンクリート詳細調査 塩分測定用試料採取 箇所         18

交通費・宿泊費（直接費） 式          1

小計

諸経費 式          1

計

技術業務直接人件費

維持修繕設計 伸縮装置取替 枚          8

施工計画検討 橋          9

工事発注用図面作成 補修詳細図作成 Ａ 枚         13

工事発注用図面作成 図面修正 Ａ 枚         15

設計打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

内    訳    書

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

交通費・宿泊費（技術業務直接経費） 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

内    訳    書

見積対象


