
長野自動車道 安曇野北インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工事

金 抜 設 計 書

令和  8年  6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所



５．施工内容

安曇野北インターチェンジランプ橋

Ａ１－Ｐ４ ２０５ ｍ

Ｐ４－Ａ２ ９９ ｍ

川田橋

上り線 ４０．１１０ｍ

下り線 ４１．９２３ｍ

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1210日間

工 事 概 要

長野自動車道 安曇野北インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工事１．工事名

２．路線名 長野自動車道
上信越自動車道

(自) 長野県 塩尻市 広丘吉田３．工事箇所
(至) 長野県 千曲市 大字屋代

(自) 長野県 埴科郡 坂城町 大字南条字山崎  

長野県 須坂市 井上

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 17.6        )

(KP 75.7        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2677302

(KP 134.7   　  ) 

(KP 104.7   　  ) 



  1  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ａ１－１Ａ（Ａ）         131

  2  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－１Ａ（Ｋ）          83

  3  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－１Ｂ（Ａ）       1,007

  4  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ａ１－１Ｂ（Ｋ）          27

  5  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ａ１－１Ｃ（Ａ）         473

  6  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－４（Ａ）         231

  7  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－４（Ｋ）          43

  8  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ａ１（Ａ）       1,741

  9  8 - ( 2) 型わく

ｍ2Ａ２（Ａ）       1,131

 10  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ａ３（Ａ）          75

 11  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ａ（Ｋ）         479

 12  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ａ）         205.37

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｋ）          23.67

 14  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）（Ａ）           0.54

 15  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）（Ｋ）           0.60

 16 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送

ｔ鋼橋の輸送（Ａ）       1,154.73

 17 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送

ｔ鋼橋の輸送（Ｋ）         116.80

 18 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設Ａ（Ａ）         277.15

 19 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設Ｂ（Ａ）         226.99

 20 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設Ｃ（Ａ）         650.58

 21 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設（Ｋ）         116.80

 22 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ高力ボルト本締工（Ａ）          35.35

 23 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ高力ボルト本締工（Ｋ）           4.96

 24 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工（Ｋ）          13

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 25 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－１（Ａ）           2

 26 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２（Ａ）           2

 27 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－３（Ａ）           2

 28 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－４（Ａ）           2

 29 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－５（Ａ）           2

 30 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－６（Ａ）           2

 31 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－７（Ａ）           2

 32 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－８（Ａ）           2

 33 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－Ａ１（Ｇ３）Ａ（Ｋ）           1

 34 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ａ１（Ｇ３）Ｂ（Ｋ）           1

 35 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ａ２（Ｇ３）Ｃ（Ｋ）           1

 36 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ａ２（Ｇ３）Ｄ（Ｋ）           1
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番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 37 11 - ( 2) 伸縮装置

ｍＥ１（Ａ）          13

 38 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ２（Ａ）          14

 39 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ３（Ａ）          15

 40 11 - ( 5) 橋名板

箇所橋名板（Ｋ）           2

 41 11 - ( 6) 橋歴板

箇所橋歴板（Ｋ）           4

 42 17 - (31) はく落防止対策工
ｍ2Ａ（Ｋ）         243

 43 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－Ａ１（Ｇ１）Ａ（Ｋ）           1

見積対象

 44 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－Ａ１（Ｇ２）Ａ（Ｋ）           1

見積対象

 45 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－Ａ１（Ｇ１、Ｇ２）Ｂ（Ｋ）           2

見積対象

 46 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－Ａ２（Ｇ１、Ｇ２）Ｃ（Ｋ）           2

見積対象

 47 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－Ａ２（Ｇ１）Ｄ（Ｋ）           1

見積対象

 48 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－Ａ２（Ｇ２）Ｄ（Ｋ）           1

見積対象
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 49 18 - ( 9) 遮音壁用アンカーボルト

箇所Ⅳ－Ｃ（Ｈ＝１ｍ）（Ｋ）          10

 50 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）（Ｋ）          42

 51 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ2アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）（Ｋ）          78

 52 19 - ( 1) 交通規制工

回本線通行止めＡ（夜）（Ａ）           1

 53 19 - ( 1) 交通規制工

回本線通行止めＢ（夜）（Ａ）           1

 54 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ閉鎖Ａ（夜）（Ａ）           1

 55 19 - ( 1) 交通規制工
回休憩施設閉鎖（夜）（Ａ）           1

 56 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ａ（Ｋ）           3

 57 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ａ（Ｋ）         154

 58 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ（夜）（Ｋ）           4

 59 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（夜）（Ａ）           4

 60 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ｋ）         403
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 61 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ（夜）（Ｋ）          12

 62 特 - ( 1) 合成床版工
ｍ2Ａ（Ａ）       2,257

 63 特 - ( 1) 合成床版工
ｍ2Ｂ（Ａ）         848

 64 特 - ( 2) 緩衝ゴム設置工

枚Ａ（Ａ）           2

 65 特 - ( 2) 緩衝ゴム設置工

枚Ｂ（Ａ）           2

 66 特 - ( 3) 撤去工
ｍ壁高欄（Ｋ）          83

見積対象

 67 特 - ( 3) 撤去工
ｍ遮音壁（Ｋ）          15

 68 特 - ( 3) 撤去工
ｍ排水管（Ｋ）          30

 69 特 - ( 3) 撤去工

ｍ落下物防止柵（Ｋ）          56

 70 特 - ( 3) 撤去工
ｍ管路φ５０（２）（Ｋ）          42

 71 特 - ( 3) 撤去工
箇所伸縮装置（Ｋ）           4

見積対象

 72 特 - ( 4) 飛雪防止網用アンカーボルト
箇所Ｕ－Ｍ１６（Ｈ＝１ｍ）（Ｋ）          45
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 73 特 - ( 5) 床版水抜きパイプ設置工

箇所床版水抜きパイプ設置工（Ｋ）           2

 74 特 - ( 6) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

 75 諸経費①

式          1

 76 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ａ（Ａ）         116.65

 77 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ａ（Ｋ）          32.65

 78 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ（Ａ）       1,001.02

 79 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ（Ｋ）          84.25

 80 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（形鋼）Ａ（Ａ）          27.10

 81 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（形鋼）Ａ（Ｋ）           0.99

 82 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（スタットジベル）（Ａ）          14.00

 83 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作（Ａ）         466
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 84 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個大型部材の製作（Ｋ）         124

 85 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作（Ａ）       8,589

 86 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作（Ｋ）       2,776

 87 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個中間横桁部材の製作（Ａ）          18

 88 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｍＴ継手溶接工（Ａ）       5,865

 89 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｍＴ継手溶接工（Ｋ）         998

 90 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
箇所マンホール部材の製作（Ａ）          22

 91 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
ｍ2鋼構造物の塗装 Ｃ－５（Ａ）      25,899

 92 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆

ｍ2鋼構造物の塗装 Ｃ－５（Ｋ）       1,030

 93 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
ｍ2鋼構造物の塗装 Ｄ－４（Ａ）      17,987

 94 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
ｍ2鋼構造物の塗装 Ｄ－４（Ｋ）         918

 95 11 - ( 2) 伸縮装置
㎏Ａ（Ｋ）       6,325

見積対象
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 96 11 - ( 8) 落橋防止構造

本Ｐ１－１４８８（１７５）（Ａ）           4

 97 11 - ( 8) 落橋防止構造
本Ｐ１－１５０３（２５０）（Ａ）           4

 98 11 - ( 8) 落橋防止構造
本Ｐ１－１７６７（３００）（Ａ）           4

 99 11 - ( 8) 落橋防止構造

本Ｐ１－２１７６（１７５）（Ａ）           4

計②

100 諸経費②
式          1

101 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式鋼構造物の詳細設計（Ａ）           1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計
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