

上信越自動車道 若穂地区家屋事前調査

金 抜 設 計 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

概 要

| | | | |
|-----------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1. 調査等業務名 | <u>上信越自動車道 若穂地区家屋事前調査</u> | | |
| 2. 路線名 | <u>関越自動車道 上越線</u> | | |
| | <u> </u> | | |
| | <u> </u> | | |
| | <u> </u> | | |
| 3. 施工箇所 | (自) | 長野県 長野市 若穂川田 | (KP 129.5) |
| | (至) | 長野県 長野市 若穂川田 | (KP 130.4) |
| | (自) | <u> </u> | |
| | (至) | <u> </u> | |
| | (自) | <u> </u> | |
| | (至) | <u> </u> | |
| | (自) | <u> </u> | |
| | (至) | <u> </u> | |
| 4. 設計額 | <u> </u> | | |
| | 精算額 | <u> </u> 円 | |
| | 消費税及び 地方消費税相当額 | <u> </u> 円 | |
| | 計 | <u> </u> 円 | |
| 5. 施工内容 | 現地踏査 | <u>1 式</u> | |
| | 家屋事前調査 木造建物 | <u>1 7 棟</u> | |
| | 家屋事前調査 非木造建物 | <u>1 棟</u> | |
| | 家屋事前調査 工作物 | <u>1 箇所</u> | |
| | 打合せ | <u>1 式</u> | |
| | <u> </u> | | |
| | <u> </u> | | |
| 6. 期 間 | 契約保証取得の日の翌日から 2 1 0 日間 | | |

内 訳 書

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 技術業務直接人件費 | | | | | |
| 現地踏査 | 式 | 1 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物A－1 | 棟 | 1 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物A－2 | 棟 | 4 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物A－3 | 棟 | 4 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物A－4 | 棟 | 1 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物B | 棟 | 1 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物C－1 | 棟 | 3 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物C－2 | 棟 | 2 | | | |
| 家屋事前調査 木造建物C－3 | 棟 | 1 | | | |
| 家屋事前調査 非木造建物D－ハ | 棟 | 1 | | | |
| 家屋事前調査 工作物 生産設備D | 箇所 | 1 | | | |
| 打合せ | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | |

内 訳 書

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 技術業務直接経費 | | | | | |
| 材料費等 | 式 | 1 | | | |
| 交通費・宿泊費 | 式 | 1 | | | |
| 小計 | | | | | |
| その他原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費 | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 合計 | | | | | |
| | | | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | |
| 総計 | | | | | |
| | | | | | |