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常磐自動車道　広野～ならは間電波障害調査



１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．設計額

円

円

円

５．施工内容

６．期　　間 契約保証取得の日の翌日から210日間

地方消費税相当額

計

事前作業　　　　　　　　　　　　　１式

机上検討　　　　　　　　　　　　　３箇所

報告書作成　　　　　　　　　　　　１式

(自)

(至)

積算額

消費税及び

(自)

(至)

(自)

(至)

(自) 福島県　双葉郡　楢葉町　大字　山田岡　（STA　146+10.000）

(至) 福島県　双葉郡　楢葉町　大字　上繁岡　（STA　201+90.000）

常磐自動車道

概　　　　　　　要

常磐自動車道　広野～ならは間電波障害調査

調査打合せ　　　　　　　　　　　　１式



直接費

直接人件費

　電波障害調査　事前作業 式 1

　電波障害調査　机上検討（山田川橋） 箇所 1

　電波障害調査　机上検討（木戸川橋） 箇所 1

　電波障害調査　机上検討（井出川橋） 箇所 1

　電波障害調査　報告書作成 式 1

　電波障害調査　調査打合せ 式 1

　　計

直接経費

　電波障害調査　交通費・宿泊費（調査打合せ） 式 1

　　計

諸経費

一般管理費 式 1

　  計

　　合計

　消費税及び地方消費税相当額

　　総計

内　　訳　　書

工　種　・　名　称　・　細　目 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要


