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・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、

契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 
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割掛対象表参考内訳書 

 

【共通仮設費】 

割掛対象表の 

項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図面

等 

工事用機械運

搬費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質量２０ｔ以上の建設機

械の貨物自動車による運搬

及び運搬時の損料に要する

費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【機種】 

 大型路面切削機：重量２９ｔ－１台 

【運搬距離（片道）】 

・山形県庁⇒酒田ＩＣ基地：１１０．９ｋｍ－２回 

【基地等所在地】 

《山形県庁》 

 山形県山形市松波２－８－１ 

《酒田ＩＣ基地》 

 山形県酒田市広野 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装修繕工事

機械現場内移

動費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速道路等、路上で行う

舗装修繕工事における、基

地から現場までの貨物自動

車による運搬移動に要する

費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇酒田ＩＣ基地 

【酒田ＩＣ～酒田中央ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各３回（夜間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 酒田ＩＣ⇒酒田中央ＩＣ：５．０ｋｍ 

 

〇酒田ＩＣ基地⇒庄内あさひＩＣ基地 

≪基地異動≫ 

《機種》 

 大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各１回（昼間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 酒田ＩＣ⇒庄内あさひＩＣ：３１．３ｋｍ 

 

〇庄内あさひＩＣ基地 

【庄内あさひＩＣ～鶴岡ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各７回（夜間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 庄内あさひＩＣ⇒鶴岡ＩＣ：１３．９ｋｍ 

 

〇庄内あさひＩＣ基地⇒鶴岡ＩＣ基地 

≪基地異動≫ 

《機種》 

 大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各１回（昼間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 庄内あさひＩＣ⇒鶴岡ＩＣ：１３．９ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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割掛対象表の 

項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図面

等 

舗装修繕工事

機械現場内移

動費 

高速道路等、路上で行う

舗装修繕工事における、基

地から現場までの貨物自動

車による運搬移動に要する

費用をいう。 

 

〇鶴岡ＩＣ基地 

【鶴岡ＩＣ～庄内空港ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各４回（夜間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 鶴岡ＩＣ⇒庄内空港ＩＣ：１０．４ｋｍ 

 

〇鶴岡ＩＣ基地⇒庄内空港ＩＣ基地 

≪基地異動≫ 

《機種》 

 大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各１回（昼間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 鶴岡ＩＣ⇒庄内空港ＩＣ：１０．４ｋｍ 

 

〇庄内空港ＩＣ基地 

【庄内空港ＩＣ～酒田ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各３回（夜間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 庄内空港ＩＣ⇒酒田ＩＣ：７．０ｋｍ 

 

〇庄内空港ＩＣ基地⇒酒田中央ＩＣ基地 

≪基地異動≫ 

《機種》 

 大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各１回（昼間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 庄内空港ＩＣ⇒酒田中央ＩＣ：１２．０ｋｍ 

 

〇酒田中央ＩＣ基地 

【酒田中央ＩＣ～酒田みなとＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

《搬出回数》各８回（夜間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 酒田中央ＩＣ⇒酒田みなとＩＣ：６．９ｋｍ 

 

《機種》路面切削機（小型）：重量７ｔ－１台 

    アスファルトフィニッシャ（小型）：重量６ｔ－１台 

    コンバインドローラ：重量３ｔ－１台 

    タイヤローラ（小型）：重量３ｔ－１台 

《搬出回数》各３１回（夜間搬出） 

《運搬距離（片道）》 

 酒田中央ＩＣ⇒酒田みなとＩＣ：６．９ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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割掛対象表の 

項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図面

等 

はく離抵抗試

験費 

舗装工事における粗骨材

及びアスファルト舗装混合

物のはく離抵抗性の確認に

必要な水浸ホイールトラッ

キング試験に要する費用を

いう。 

試験数：８枚 

・高機能舗装Ⅱ型用混合物－４枚（配合設計・試験練り 各２枚） 

・橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物－４枚（配合設計・試験練り 各２枚） 

－ 

【雑工事費】 

割掛対象表の項目名称 工事の内容 数量内訳(参考) 図面等 

残アスファルト合材等 

の取り除き費 

路面切削工において橋梁床版部

のレベリング層を含めた改良を実

施する場合における、路面切削後の

床版面に残ったアスファルト合材

の撤去に要する費用をいう。 

バックホウ・コンプレッサ・ピックハ

ンマー1 式 

出雲橋（上り線）：163.9 ㎡ 

出雲橋（下り線）：163.9 ㎡ 

既設防水工なし 

 

舗装修繕工事機械現場内移動 

バックホウ（0.2m3）1 台 

 

酒田中央 IC→酒田みなと IC：7.0km 

≪搬出回数≫各６回（夜間搬出） 

 

－ 

試験舗装費 

良好なアスファルト表層工等を

仕上げるために敷均し、締固め方法

等を検討することを目的に行う舗

装をいい、既設舗装の切断、切削、

舗装廃材の処理、混合物の製造、運

搬及び舗設、瀝青材散布、工事用機

械運搬等に要する費用をいう。 

場所：鶴岡 IC 内プラザ 

施工面積：150m2（2 層施工） 

表層：高機能Ⅱ型混合物（t=4cm） 

基層：橋梁用レベリング層用混合物 

           （t=3.5cm） 

施工面積：150m2（1 層施工） 

表層：高機能Ⅱ型混合物（t=6cm） 

〇 

仮路面標示工費 

既設の外側路面標示等が施工に

伴い消滅するような場合に、視線誘

導として速乾性を有する常温型ト

ラフィックペイントで仮路面標示

を設置する費用をいう。（幅 5ｃｍ） 

側線実線（白色） 

数量：86.8ｍ（夜間施工） 

側線実線（黄色） 

数量：126.6ｍ（夜間施工） 

〇 

 


