

常磐自動車道 関本高架橋耐震補強工事

割 掛 対 象 表

令和 8 年 6 月

東日本高速道路株式会社 関東支社
水 戸 管 理 事 務 所

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	仮設材運搬費	非破壊検査試験費	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 準備工事費	工事用道路費	施工ヤード整備費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B	足場工費 C	昇降足場費 A ①
			固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
構造物掘削 特殊部 中 P 2			○													
コンクリート A 1－5				○					○	○		○		○	○	
型わく T H									○	○		○		○	○	
鉄筋 T									○	○		○		○	○	
縁端拡幅工 B コンクリート				○								○		○		
型わく												○		○		
鉄筋												○		○		
アンカー工 φ 2 9 ・ 2 9 5 (水平方向)																
アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 (水平方向)																
アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (水平方向)																
落橋防止構造 C 1－7 7 3 B																○
C 1－8 2 5 B												○				
C 1－8 6 3 A																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材運搬費	非破壊検査試験費	剥離剤利用環境対策資機材費	剥離剤利用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 準備工事費	工事用道路費	施工ヤード整備費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B	足場工費 C	昇降足場費 A ①
		固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
落橋防止構造															○
C 1-8 6 3 B															
C 1-9 9 7 A															
C 1-1 0 5 4 B															○
C 1-1 1 1 8 B															
C 1-1 1 3 3 A															
C 1-1 1 4 7 A												○			
C 1-1 1 6 5 A															
C 1-1 2 1 5 A															
C 1-1 2 2 3 A															
C 1-1 3 0 9 A															
P 2-1 1 2 5 A															
鋼製ブラケット											○				○
アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (上方向)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	仮設材運搬費	非破壊検査試験費	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 準備工事費	工事用道路費	施工ヤード整備費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B	足場工費 C	昇降足場費 A ①
			固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目			固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
落橋防止構造																
アンカー工 φ 4 5 ・ 5 3 5 (水平方向)																
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)																
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (水平方向)																
横変位拘束構造M																
鋼製ブラケットA																
鋼製ブラケットB												○				○
アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (上方向)																
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (下方向)																
炭素繊維巻立て工																
A									○	○		○		○		
B									○	○		○				
C										○		○				
D									○			○		○		
E										○		○		○		
F										○		○				

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	仮設材運搬費	非破壊検査試験費	剥離剤利用環境対策資機材費	剥離剤利用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 準備工事費	工事用道路費	施工ヤード整備費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B	足場工費 C	昇降足場費 A ①
			固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
炭素繊維巻立て工 G										○		○				
H										○				○		
I										○				○		
J												○				
K												○				
L												○		○		
M										○				○		
N										○				○		
O										○				○		
はく落防止対策工 B														○	○	
中間貫通鋼材工 A														○	○	
塗膜除去工 A					○	○	○									
橋座補強工 アンカー工 φ45・1060 (水平方向)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	昇降足場費 A ②	昇降足場費 B	昇降足場費 C	吊足場工費（標準型側面）①	吊足場工費（標準型側面）②	支保工費	移動足場工費	仮設昇降階段費①	仮設昇降階段費②	剥離剤用養生設備費	◎雑工事費	鉄筋位置調査費			
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固		
割 掛 先 契 約 項 目																
構造物掘削																
特殊部 中 P 2																
コンクリート A 1－5										○						
型わく T H										○						
鉄筋 T										○						
縁端拡幅工 B コンクリート					○		○									
型わく					○		○									
鉄筋					○		○									
アンカー工 φ 2 9・2 9 5 (水平方向)													○			
アンカー工 φ 3 5・3 8 5 (水平方向)													○			
アンカー工 φ 3 9・4 4 5 (水平方向)													○			
落橋防止構造 C 1-7 7 3 B					○				○							
C 1-8 2 5 B																
C 1-8 6 3 A			○			○										

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	昇降足場費 A ②	昇降足場費 B	昇降足場費 C	吊足場工費（標準型側面）①	吊足場工費（標準型側面）②	支保工費	移動足場工費	仮設昇降階段費①	仮設昇降階段費②	剥離剤用養生設備費	◎雑工事費	鉄筋位置調査費			
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固			
割掛先契約項目																
落橋防止構造					○											
C 1-8 6 3 B					○											
C 1-9 9 7 A		○				○										
C 1-1 0 5 4 B					○											
C 1-1 1 1 8 B					○											
C 1-1 1 3 3 A		○				○										
C 1-1 1 4 7 A																
C 1-1 1 6 5 A								○								
C 1-1 2 1 5 A		○				○										
C 1-1 2 2 3 A						○										
C 1-1 3 0 9 A		○				○				○						
P 2-1 1 2 5 A			○	○		○										
鋼製ブラケット					○				○							
アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (上方向)													○			

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	昇降足場費 A ②	昇降足場費 B	昇降足場費 C	吊足場工費（標準型側面）①	吊足場工費（標準型側面）②	支保工費	移動足場工費	仮設昇降階段費 ①	仮設昇降階段費 ②	剥離剤用養生設備費	◎ 雑工事費	鉄筋位置調査費			
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固			固		
割 掛 先 契 約 項 目																
落橋防止構造																
アンカー工 φ 4 5 ・ 5 3 5 (水平方向)													○			
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)													○			
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (水平方向)													○			
横変位拘束構造M																
鋼製ブラケットA						○										
鋼製ブラケットB					○				○							
アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (上方向)													○			
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (下方向)													○			
炭素繊維巻立て工																
A									○							
B																
C																
D									○							
E									○							
F																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	昇降足場費 A ②	昇降足場費 B	昇降足場費 C	吊足場工費（標準型側面）①	吊足場工費（標準型側面）②	支保工費	移動足場工費	仮設昇降階段費①	仮設昇降階段費②	剥離剤用養生設備費	◎雑工事費	鉄筋位置調査費			
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固			
炭素繊維巻立て工	G															
	H															
	I															
	J															
	K															
	L								○							
	M															
	N															
	O															
はく落防止対策工	B															
中間貫通鋼材工	A												○			
塗膜除去工	A										○					
橋座補強工													○			
アンカー工 φ45・1060 (水平方向)													○			

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。