
横浜横須賀道路 横須賀ＰＡスマートＩＣ概略設計

積   算   内   訳   書

令和  8年  5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜横須賀道路 横須賀ＰＡスマートＩＣ概略設計

横浜横須賀道路

神奈川県 横須賀市

平面交差点予備設計

連絡等施設予備設計

連絡等施設概略設計

附帯工設計

自 令和  8年  5月 29日 ～ 至 令和  9年  7月 22日 ( 420日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

一般国道16号(横浜横須賀道路)

神奈川県　横須賀市　平作

神奈川県　横須賀市　平作

自　令和　8年　6月　2日　～　至　令和　9年　7月　26日　　（ 420日間）



連絡等施設設計
予備設計 式           1         2,354,420
平面交差点予備設計 箇所           2
連絡等施設予備設計 箇所           1

概略設計（ＩＣ・ＳＡ） 式           1         1,424,276
連絡等施設概略設計 設計計画 ㎞           1
連絡等施設概略設計 平面・縦断設計 ㎞           1
連絡等施設概略設計 １／１,０００ 平面図作成 ㎞           1
連絡等施設概略設計 縦断図作成 ㎞           1
連絡等施設概略設計 標準横断図作成 枚           2
連絡等施設概略設計 横断図作成 ㎞           1
連絡等施設概略設計 数量計算 ㎞           1

協議用図面作成Ｂ（ＩＣ・ＳＩＣ） 式           1            88,123
連絡等施設概略設計 用排水設計 ㎞           1.3

設計打合せ
設計打合せ 式           1         1,156,300
連絡等施設概略設計 設計打合せ 式           1

附帯工設計
附帯工設計 式           1         2,583,349
附帯工設計 擁壁工設計 概略一般図作成 大型ブロック積擁壁 断面           3
附帯工設計 溝渠工設計 ボックスカルバート等設計 基           1
附帯工設計 付替・取付道水路設計（付替道路） ㎞           0.3
附帯工設計 付替・取付道水路設計（付替水路） ㎞           0.3
附帯工設計 詳細図作成等 設計協議用図面作成（普通） 枚           5
附帯工設計 詳細図作成等 設計協議用図面作成（複雑） 枚           5
附帯工設計 透視図・鳥かん図作成（フォトモンタージュ作成） 枚           2

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1            17,280
交通費・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         4,095,790
一般管理費等 式           1         6,310,462

合計 式           1        18,030,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜横須賀道路 横須賀ＰＡスマートＩＣ概略設計調査等業務名


