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５．施工内容

伸縮装置取替工 １０ｍ

断面修復工 ４３Ｌ

支承取替工 １基

サイドブロック補修工 ２４基

壁高欄補修工 １箇所

対傾構補修工 １箇所

緩衝材補修工 ３箇所

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

工 事 概 要

仙台北部道路 利府高架橋他６橋補修工事１．工事名

２．路線名 常磐自動車道

仙台東部道路

三陸自動車道

仙台北部道路

(自) 福島県 新地町 新地町駒ケ嶺赤柴前３．工事箇所
(至) 宮城県 亘理町 逢隈牛袋北新丁

(自) 宮城県 亘理町 逢隈牛袋北新丁

仙台市 宮城野区 中野字柳原

(自) 仙台市 宮城野区 中野字柳原

宮城県 利府町 加瀬船岡

(自) 宮城県 利府町 加瀬船岡

宮城県 富谷市 富谷源内

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工

ｍ一般型非積雪地用           4

  2 15 - (17) 落下物防止柵撤去設置工
ｍＧ１－２（Ｙ３）           3

  3 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ｂ１（Ｙ１）           3

  4 17 - ( 1) 伸縮装置取替

ｍＥ（Ｓ＝２３０㎜）（Ｙ１）          10

  5 17 - (29) 断面修復工

ＬＡ          43

  6 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工 Ａ           1

  7 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ           1

  8 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制 Ａ           1

  9 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制 Ａ（Ｙ１）          16

 10 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ閉鎖 Ａ（Ｙ３）           2

 11 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員 Ａ（Ｙ２）           5

 12 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員 Ｂ１          10

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員 Ｂ１（Ｙ２）           6

 14 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員 Ｂ２（Ｙ２）           5

 15 特 - ( 1) サイドブロック補修工
基サイドブロック再設置 Ａ           8

 16 特 - ( 1) サイドブロック補修工

基サイドブロック再設置 Ｂ－１          10

 17 特 - ( 1) サイドブロック補修工

基サイドブロック再設置 Ｂ－２           6

 18 特 - ( 1) サイドブロック補修工
本ボルト撤去 Ａ－１          32

 19 特 - ( 1) サイドブロック補修工
本ボルト撤去 Ａ－２          16

 20 特 - ( 1) サイドブロック補修工
本ボルト撤去 Ｂ－１          13

 21 特 - ( 1) サイドブロック補修工

本ボルト撤去 Ｂ－２           9

 22 特 - ( 2) 沓座補修工
ＬＡ          13

 23 特 - ( 3) コンクリートはつり工
m3Ａ           0.04

 24 特 - ( 4) 壁高欄補修工
箇所Ａ           1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

見積対象



 25 特 - ( 5) 対傾構補修工

箇所Ａ           1

 26 特 - ( 6) 緩衝材補修工
箇所Ａ           2

 27 特 - ( 6) 緩衝材補修工
箇所Ｂ           1

 28 特 - ( 7) 仮設防護柵工

式Ａ（Ｙ３）           1

計①

 29 諸経費①
式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


