

仙台北部道路  
利府高架橋他 6 橋補修工事

割 掛 対 象 表

令和 8 年 6 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
仙 台 東 管 理 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材運搬費 (Y3)	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	剥離剤用安全衛生保護具	剥離剤用養生設備工	◎ 仮設備工事費	足場工費	吊) 足場工費 (防護型側面) (Y2)	昇降足場費	昇降足場費 (Y2)				
		固	固	固	固	固		固	固	固	固				
割掛先契約項目		固	固	固	固	固		固	固	固	固				
伸縮装置取替 E (S=230mm) (Y1)									○	○					
断面修復工 A								○							
表面保護工 コンクリート表面被覆工 A								○							
支承取替工 E				○				○							
サイドブロック補修工 サイドブロック再設置 A										○					
サイドブロック再設置 B-1										○					
サイドブロック再設置 B-2			○							○					
ボルト撤去 A-1										○					
ボルト撤去 A-2										○					
ボルト撤去 B-1										○					
ボルト撤去 B-2										○					
沓座補修工 A										○					
壁高欄補修工 A									○		○				

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。