

仙 台 北 部 道 路  
利府高架橋他 6 橋補修工事

数 量 明 細 表

令和 8 年 6 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
仙 台 東 管 理 事 務 所

番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
項目番号	15-(11)	15-(17)	16-(7)	17-(1)	17-(29)	17-(32)	17-(34)	19-(1)	19-(1)	19-(1)
単価項目	立入防止柵 撤去設置工	落下物防止柵 撤去設置工	路面標示工	伸縮装置取替	断面修復工	表面保護工	支承取替工	交通規制工	交通規制工	交通規制工
	一般型 非積雪地用	G1-2(Y3)	路面標示標準型 B1(Y1)	E(S=230mm) (Y1)	A	コンクリート 表面被覆工A	E	路肩規制 A	車線規制 A(Y1)	ランプ閉鎖 A(Y3)
番号	橋梁名	m	m	m	m	L	m <sup>2</sup>	基	回	回
1	沼ノ沢橋					43.1	0.6			
2	大平橋									
3	仙台港ICBランプ橋		3.2							2.0
4	仙台東部高架橋P84			3.1	10.0				16.0	
5	利府高架Aランプ橋 PA6									
5	利府高架Aランプ橋 PA9									
6	利府高架橋P38～P39									
7	利府高架橋 P43	4.0						1.0		
8	成田高架橋							1.0		
合計数量		4.0	3.2	3.1	10.0	43.1	0.6	1.0	1.0	16.0
契約数量		4	3	3	10	43	1	1	1	16

番 号		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
項目番号		19-(2)	19-(2)	19-(2)	19-(2)	特-(1)	特-(1)	特-(1)	特-(1)	特-(1)	特-(1)
単価項目		交通保安要員	交通保安要員	交通保安要員	交通保安要員	サイドブロック 補修工	サイドブロック 補修工	サイドブロック 補修工	サイドブロック 補修工	サイドブロック 補修工	サイドブロック 補修工
		交通誘導警備員 A(Y2)	交通誘導警備員 B1	交通誘導警備員 B1(Y2)	交通誘導警備員 B2(Y2)	サイドブロック 再設置A	サイドブロック 再設置B-1	サイドブロック 再設置B-2	ボルト撤去A-1	ボルト撤去A-2	ボルト撤去B-1
番号	橋梁名	人・日	人・日	人・日	人・日	基	基	基	本	本	本
1	沼ノ沢橋										
2	大平橋		4.0			8.0			32.0	16.0	
3	仙台港ICBランプ橋	3.0		4.0	3.0						
4	仙台東部高架橋P84	2.0		2.0	2.0						
5	利府高架Aランプ橋 PA6						10.0	3.0			12.0
5	利府高架Aランプ橋 PA9							3.0			1.0
6	利府高架橋P38～P39		2.0								
7	利府高架橋 P43		4.0								
8	成田高架橋										
合計数量		5.0	10.0	6.0	5.0	8.0	10.0	6.0	32.0	16.0	13.0
契約数量		5	10	6	5	8	10	6	32	16	13

番 号		21	22	23	24	25	26	27	28
項目番号		特-(1)	特-(2)	特-(3)	特-(4)	特-(5)	特-(6)	特-(6)	特-(7)
単価項目		サイドブロック 補修工	沓座補修工	コンクリート はつり工	壁高欄 補修工	対傾構補修工	緩衝材補修工	緩衝材補修工	仮設防護柵工
		ボルト撤去B-2	A	A	A	A	A	B	A(Y3)
番号	橋梁名	本	L	m3	箇所	箇所	箇所	箇所	式
1	沼ノ沢橋			0.042					
2	大平橋		13.2						
3	仙台港ICBランプ橋				1.0				1.0
4	仙台東部高架橋P84								
5	利府高架Aランプ橋 PA6	8.0							
5	利府高架Aランプ橋 PA9	1.0					2.0		
6	利府高架橋P38～P39					1.0			
7	利府高架橋 P43								
8	成田高架橋							1.0	
合計数量		9.0	13.2	0.042	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
契約数量		9	13	0.04	1	1	2	1	1