交付図書の訂正について

令和８年６月１９日付けで入札公告を行った「仙台北部道路　利府高架橋他６橋補修工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者へ送付いたします。

令和８年１０月２１日

契約責任者
東日本高速道路株式会社
東北支社長　加藤　健治

【訂正内容】
・発注図


※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別　添

正　誤　表（1/2）


記載内容を次のとおり訂正します。

訂正前	訂正後
●割掛対象表	



規制機材等区分表

項目	諸目	数量	区分 受注者	区分 発注者	備品等 安全施設	備考
規制標識	高輝度反射式	12枚	○			(1)～(12)
矢印板		31台	○			路面常用
予備標識ライトアップ規制	LEDソーラー充電ﾀｲﾌﾟ	5基	○			規制開始・走行ﾚｰﾝ ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ標識
ワイヤレス式サイレン	工事箇所に設置	1基	○			
ｶｰﾄﾞ読取員		1基	○			
標識車		1台	○			2車
ｺｰﾝ		72基	○			
自発光式ﾗﾊﾞｰｺｰﾝ		3基	○			
工事情報看板	W1100×H1400 高輝度反射式	3枚	○		○	(13)～(15)
「ながら規制」看板	W1100×H1400 高輝度反射式	1枚	○		○	(16)
「人がいます」看板	W1100×H1400 高輝度反射式	1枚	○		○	(17)
橋脚情報周辺照明看板	W1100×H1400 高輝度反射式	1枚	○		○	(18)
工事区間延長規制看板	W800×H1400 高輝度反射式	2枚	○		○	(19) 規制解除地からの延長を表示
合流注意看板	W550×H1400 高輝度反射式	2枚	○		○	(20)
分岐案内看板	W800×H1400 高輝度反射式	1枚	○		○	(21)
ﾚｰﾝﾄﾞｺｰﾝ	規制支柱用	1基	○		○	
発炎筒着火		1本	○		△	
進入車両強制停止装置	工事箇所上り線1箇所	1基	○		○	
回転型信灯	規制支柱用	1台	○		○	




規制機材等区分表

項目	諸目	数量	区分 受注者	区分 発注者	備品等 安全施設	備考
規制標識	高輝度反射式	12枚	○			(1)～(12)
矢印板		31台	○			路面常用
予備標識ライトアップ規制	LEDソーラー充電ﾀｲﾌﾟ	5基	○			規制開始・走行ﾚｰﾝ ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ標識
ワイヤレス式サイレン	工事箇所に設置	1基	○			
ｶｰﾄﾞ読取員		1名	○			
標識車		1台	○			2車
ｺｰﾝ		72基	○			
自発光式ﾗﾊﾞｰｺｰﾝ		3基	○			
工事情報看板	W1100×H1400 高輝度反射式	3枚	○		○	(13)～(15)
「ながら規制」看板	W1100×H1400 高輝度反射式	1枚	○		○	(16)
「人がいます」看板	W1100×H1400 高輝度反射式	1枚	○		○	(17)
橋脚情報周辺照明看板	W1100×H1400 高輝度反射式	1枚	○		○	(18)
工事区間延長規制看板	W550×H1400 高輝度反射式	3枚	○		○	(19) 規制解除地からの延長を表示
合流注意看板	W550×H1400 高輝度反射式	2枚	○		-	(20)
分岐案内看板	W550×H1400 高輝度反射式	1枚	○		-	(21)
ﾚｰﾝﾄﾞｺｰﾝ	規制支柱用	1基	○		○	
発炎筒着火		1本	○		○	
進入車両強制停止装置	工事箇所上り線1箇所	1基	○		○	
回転型信灯	規制支柱用	1台	○		○	

別　添

正　誤　表（2/2）

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正前	訂正後
●割掛対象表 	●割掛対象表 