

首都圏中央連絡自動車道  
牛久阿見 IC～阿見東 I C間附帯工工事

割掛対象表

令和 8 年 6 月

東日本高速道路株式会社  
関東支社 つくば工事事務所

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費①	工事用機械分解組立費②	工事用機械分解組立費③	仮設材等運搬費	地質調査等費	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費	◎ 仮設備工事費	足場工費	◎ 雑工事費	構造物水抜穴費	目地材費		
			固	固	固	固	固	固		固		固		固	固	
割 掛 先 契 約 項 目																
基礎材 C							○									
型わく C											○		○	○		
撤去工																
捨土掘削A									○							
捨土掘削B									○							
捨土掘削C									○							
捨土掘削D									○							
捨土掘削E									○							
捨土掘削F									○							
捨土掘削G									○							
仮栈橋上部工A				○												
仮栈橋上部工B				○												
仮栈橋上部工C					○											
仮栈橋上部工D					○											

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費①	工事用機械分解組立費②	工事用機械分解組立費③	仮設材等運搬費	地質調査等費	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費	◎ 仮設備工事費	足場工費	◎ 雑工事費	構造物水抜穴費	目地材費		
		固	固	固	固	固		固		固		固	固		
撤去工			○												
仮栈橋下部工A			○												
仮栈橋下部工B			○												
仮栈橋下部工C				○											
仮栈橋下部工D				○											
仮栈橋基礎工A			○												
仮栈橋基礎工B			○												
仮栈橋基礎工C				○											
仮栈橋基礎工D				○											
仮栈橋土留工A			○												
仮栈橋土留工B			○												
護岸改修工		○			○										
仮締切工															
護岸工		○													
基礎工		○			○										

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。