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数量総括表（1）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

項目番号 13-(9) 13-(14)

オーバーレイ
工

レベリング工

B2(t=4cm)
（夜）

B-1(t=4cm)
（夜）

B-2(t=4cm)
（夜）

B-3(t=4cm)
（夜）

B-1(t=4cm)
(K)（夜）

A B
B

（夜）
B

(K)（夜）
C

（夜）
端部防水工

端部防水工
（夜）

路面標示
標準型

A1

路面標示
標準型
A1（夜）

路面標示
標準型

A1(K)（夜）

路面標示
標準型

C1-1（夜）

路面標示
標準型

C1-2（夜）

突起型
路面標示

B2-1

突起型
路面標示
B2-1（夜）

路肩規制
A

一車線規制
A

一車線規制
B

一車線規制
C

一車線規制
D（夜）

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 箇所 箇所 箇所 箇所 t ｍ2 ｍ2 m m m ｍ2 ｍ2 m m 回 回 回 回 回

812.2 6,130.6 14,775.5 2,450.0 12 1 1 65.7 47.6 30.7 430.6 2,708.6 4.0 3.9 56.0 56.0 1 5 6 16 23

1,932.5 1 55.8

812 6,131 14,776 2,450 1,933 12 1 1 1 66 48 31 431 2,709 56 4 4 56 56 1 5 6 16 23

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

項目番号 特-(2)

下地処理工

一車線規制
D(K)（夜）

二車線規制
A（夜）

二車線規制
B（夜）

二車線規制
C（夜）

二車線規制
D（夜）

ランプ規制
A

ランプ閉鎖
A（夜）

ランプ閉鎖
A（K）（夜）

A2（夜） 路面剥取工
路面剥取工

（夜）
A（夜） B（夜）

B
(K)（夜）

C（夜）
C

(K)（夜）
D（夜）

回 回 回 回 回 回 回 回 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

33 9 10 6 2 2 59.4 2.0 1.4 789.8 6,744.0 171.0 199.0

6 1 637.5 15.1

6 33 9 10 6 2 2 1 59 2 1 790 6,744 638 171 15 199

51 52 53 54 54 55 56 57 58 59

路面標示工

16-(7)

止水目地工

13-(12)

部分開削工

13-(10)

切削オーバーレイ工

19-(1)

交通規制工

特-(3)特-(1)

路面切削工

13-(16)

床版防水工

東北自動車道
（舗装工）

首都圏中央連絡自動車道
（舗装工）

合　計

19-(1)

項　目

項　目

東北自動車道
（舗装工）

首都圏中央連絡自動車道
（舗装工）

合　計

交通規制工

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事　    　　　    　　｜

数量総括表(1)　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜
　 　　　　｜

｜
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数量明細表（1）
13-(9) 13-(14)

オーバーレイ
工

レベリング工

自 至
B2(t=4cm)

（夜）
B-1(t=4cm)

（夜）
B-2(t=4cm)

（夜）
B-3(t=4cm)

（夜）
A B B（夜） C（夜） 端部防水工

端部防水工
（夜）

路面標示
標準型

A1

路面標示
標準型
A1（夜）

路面標示
標準型

C1-1（夜）

路面標示
標準型

C1-2（夜）

突起型
路面標示

B2-1

突起型
路面標示
B2-1（夜）

(KP・MP) (KP・MP) m m m m ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 箇所 箇所 箇所 t ｍ2 ｍ2 m m ｍ2 ｍ2 m m
P3

P3 1 浦和IC ～ 岩槻IC 上り線 第一走行 4.400 4.500 100.0 3.50 350.0 40.0
点116,159

点116,159 2 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第一走行 11.540 11.700 160.0 3.50 0.5 159.5 558.3 63.8
P8,点122

P8,点122 3 久喜IC ～ 加須IC 上り線 第一走行 30.713 30.800 87.0 3.50 0.5 86.5 302.8 34.6 4.0

4 久喜IC ～ 加須IC 上り線 第一走行 南大桑跨線橋 31.056 31.079 23.0 6.50 1.0 22.0 143.0 4 11.6 13.7 22.0
P9

P9 5 加須IC ～ 羽生IC 上り線 第一走行 38.000 38.100 100.0 3.50 350.0 40.0

6 館林IC ～ 佐野藤岡IC 上り線 第一走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0 6.50 1.0 17.0 110.5 4 8.9 10.6 17.0
点67,76,121,115

点67,76,121,115 7 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第二走行 11.900 12.300 400.0 3.75 1,500.0 320.0
P15,16
P15,16 8 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第二走行 13.800 14.000 200.0 3.75 750.0 160.0

P17

P17 9 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第二走行 14.500 14.700 200.0 3.75 750.0 160.0
P18,19

P18,19 10 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 17.100 17.300 200.0 3.75 750.0 160.0
P20,21,22,23

P20,21,22,23 11 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 18.200 18.600 400.0 3.75 1,500.0 320.0
P24,25

P24,25 12 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 20.300 20.500 200.0 3.75 750.0 160.0
P26,27

P26,27 13 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 22.200 22.400 200.0 3.75 750.0 160.0

14 久喜IC ～ 加須IC 上り線 第二走行 南大桑跨線橋 31.056 31.079 23.0 3.75 1.0 22.0 82.5 6.7 17.6
P28

P28 15 羽生IC ～ 館林IC 上り線 第二走行 43.900 44.000 100.0 3.75 375.0 80.0

16 館林IC ～ 佐野藤岡IC 上り線 第二走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0 3.75 1.0 17.0 63.8 5.2 13.6
P31,点42

P31,点42 17 浦和IC ～ 岩槻IC 上り線 追越車線 4.848 4.941 93.0 3.50 325.5 37.2
P35

P35 18 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 追越車線 11.800 11.900 100.0 3.50 350.0 40.0
P36,37,38,39

P36,37,38,39 19 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 追越車線 14.100 14.500 400.0 3.50 1,400.0 160.0
P40

P40 20 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 18.100 18.500 400.0 3.50 1,400.0 40.0
P43,44,45,点84

P43,44,45,点84 21 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 18.600 18.900 300.0 3.50 1,050.0 120.0
P46,点53
P46,点53 22 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 19.200 20.100 900.0 3.50 3,150.0 360.0

P48
P48 23 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 22.300 22.400 100.0 3.50 350.0

24 久喜IC ～ 加須IC 上り線 追越車線 南大桑跨線橋 31.056 31.079 23.0 4.25 1.0 22.0 93.5 7.6 17.0 22.0

25 館林IC ～ 佐野藤岡IC 上り線 追越車線 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0 4.25 1.0 17.0 72.3 5.8 13.2 17.0
点49,83
点49,83 26 浦和IC ～ 岩槻IC 上り線 Bランプ 5.100 5.280 180.0 2.00～3.50 495.0

点113,124

点113,124 27 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 第一走行 12.800 13.000 200.0 3.50 700.0 80.0
P50,点43
P50,点43 28 羽生IC ～ 館林IC 下り線 第一走行 利根高架橋 43.100 43.200 100.0 3.50 1.0 99.0 346.5 39.6

P51,52
P51,52 29 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 第一走行 49.800 50.000 200.0 3.50 700.0 80.0

30 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 第一走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0 6.50 1.0 17.0 110.5 4 8.9 10.6 17.0

31 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 第二走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0 3.75 1.0 17.0 63.8 5.2 13.6
P63,64,点91,166

P63,64,点91,166 32 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 追越車線 14.000 14.200 200.0 3.50 700.0 80.0
P65
P65 33 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 追越車線 17.600 17.700 100.0 3.50 350.0 40.0

P66,67
P66,67 34 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 追越車線 17.900 18.100 200.0 3.50 700.0 80.0

P68
P68 35 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 下り線 追越車線 22.600 22.700 100.0 3.50 350.0 40.0

工区
番号

測点ＩＣ間

自 至～
車線区分 構造物名上下区分

13-(10)

切削オーバーレイ工

控除
(伸縮装置)

施工延長

基本情報

延長 幅員

13-(12)

部分開削工

16-(7)

路面標示工

13-(16)

床版防水工

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事　    　　　    　　｜

数量明細表(1)　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜
　 　　　　｜

｜
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数量明細表（2）
13-(9) 13-(14)

オーバーレイ
工

レベリング工

自 至
B2(t=4cm)

（夜）
B-1(t=4cm)

（夜）
B-2(t=4cm)

（夜）
B-3(t=4cm)

（夜）
A B B（夜） C（夜） 端部防水工

端部防水工
（夜）

路面標示
標準型

A1

路面標示
標準型
A1（夜）

路面標示
標準型

C1-1（夜）

路面標示
標準型

C1-2（夜）

突起型
路面標示

B2-1

突起型
路面標示
B2-1（夜）

(KP・MP) (KP・MP) m m m m ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 箇所 箇所 箇所 t ｍ2 ｍ2 m m ｍ2 ｍ2 m m

工区
番号

測点ＩＣ間

自 至～
車線区分 構造物名上下区分

13-(10)

切削オーバーレイ工

控除
(伸縮装置)

施工延長

基本情報

延長 幅員

13-(12)

部分開削工

16-(7)

路面標示工

13-(16)

床版防水工

P69
P69 36 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 下り線 追越車線 23.000 23.100 100.0 3.50 350.0 40.0
P70
P70 37 加須IC ～ 羽生IC 下り線 追越車線 33.900 34.000 100.0 3.50 350.0 40.0

38 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 追越車線 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0 4.25 1.0 17.0 72.3 5.8 13.2 17.0
P71,72,点104
P71,72,点104 39 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 追越車線 越名高架橋 53.600 53.900 300.0 3.50 2.0 298.0 1,043.0 119.2

点81
点81 40 加須IC ～ 加須IC 加須IC Gランプ G20 G80 60.0 3.50 210.0
点81
点81 41 加須IC ～ 加須IC 加須IC Fランプ F20 F120 100.0 3.50 350.0 3.9

42 久喜IC ～ 加須IC 上り線 追越車線 31.900 32.000 1

43 久喜IC ～ 加須IC 下り線 追越車線 31.900 32.000 1

812.2 6,130.6 14,775.5 2,450.0 12 1 1 65.7 47.6 30.7 430.6 2,708.6 4.0 3.9 56.0 56.0
合計

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事　    　　　    　　｜
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｜
　 　　　　｜
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数量明細表（3）

自 至

(KP・MP) (KP・MP) m
P3

P3 1 浦和IC ～ 岩槻IC 上り線 第一走行 4.400 4.500 100.0
点116,159

点116,159 2 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第一走行 11.540 11.700 160.0
P8,点122

P8,点122 3 久喜IC ～ 加須IC 上り線 第一走行 30.713 30.800 87.0

4 久喜IC ～ 加須IC 上り線 第一走行 南大桑跨線橋 31.056 31.079 23.0
P9

P9 5 加須IC ～ 羽生IC 上り線 第一走行 38.000 38.100 100.0

6 館林IC ～ 佐野藤岡IC 上り線 第一走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0
点67,76,121,115

点67,76,121,115 7 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第二走行 11.900 12.300 400.0
P15,16
P15,16 8 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第二走行 13.800 14.000 200.0

P17

P17 9 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 第二走行 14.500 14.700 200.0
P18,19

P18,19 10 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 17.100 17.300 200.0
P20,21,22,23

P20,21,22,23 11 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 18.200 18.600 400.0
P24,25

P24,25 12 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 20.300 20.500 200.0
P26,27

P26,27 13 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 第二走行 22.200 22.400 200.0

14 久喜IC ～ 加須IC 上り線 第二走行 南大桑跨線橋 31.056 31.079 23.0
P28

P28 15 羽生IC ～ 館林IC 上り線 第二走行 43.900 44.000 100.0

16 館林IC ～ 佐野藤岡IC 上り線 第二走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0
P31,点42

P31,点42 17 浦和IC ～ 岩槻IC 上り線 追越車線 4.848 4.941 93.0
P35

P35 18 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 追越車線 11.800 11.900 100.0
P36,37,38,39

P36,37,38,39 19 岩槻IC ～ 蓮田SIC 上り線 追越車線 14.100 14.500 400.0
P40

P40 20 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 18.100 18.500 400.0
P43,44,45,点84

P43,44,45,点84 21 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 18.600 18.900 300.0
P46,点53
P46,点53 22 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 19.200 20.100 900.0

P48
P48 23 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 上り線 追越車線 22.300 22.400 100.0

24 久喜IC ～ 加須IC 上り線 追越車線 南大桑跨線橋 31.056 31.079 23.0

25 館林IC ～ 佐野藤岡IC 上り線 追越車線 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0
点49,83
点49,83 26 浦和IC ～ 岩槻IC 上り線 Bランプ 5.100 5.280 180.0

点113,124

点113,124 27 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 第一走行 12.800 13.000 200.0
P50,点43
P50,点43 28 羽生IC ～ 館林IC 下り線 第一走行 利根高架橋 43.100 43.200 100.0

P51,52
P51,52 29 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 第一走行 49.800 50.000 200.0

30 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 第一走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0

31 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 第二走行 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0
P63,64,点91,166

P63,64,点91,166 32 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 追越車線 14.000 14.200 200.0
P65
P65 33 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 追越車線 17.600 17.700 100.0

P66,67
P66,67 34 岩槻IC ～ 蓮田SIC 下り線 追越車線 17.900 18.100 200.0

P68
P68 35 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 下り線 追越車線 22.600 22.700 100.0

工区
番号

測点ＩＣ間

自 至～
車線区分 構造物名上下区分

基本情報

延長

特-(2)

下地処理工

路肩規制
A

一車線規制
A

一車線規制
B

一車線規制
C

一車線規制
D（夜）

二車線規制
A（夜）

二車線規制
B（夜）

二車線規制
C（夜）

二車線規制
D（夜）

ランプ規制
A

ランプ閉鎖
A（夜）

A2（夜） 路面剥取工
路面剥取工

（夜）
A（夜） B（夜） C（夜） D（夜）

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ

2 1 100.0

1 1 1 159.5 3.5

2 1 86.5 3.5

1 3 10.4 0.7 138.6 22.0 35.0 35.0

2 1 100.0

4 2 8.1 0.5 107.1 17.0 30.0 30.0

3 400.0

3 200.0

1 200.0

3 200.0

2 400.0

3 200.0

3 200.0

4 6.0 82.5 22.0 7.5 7.5

3 100.0

3 4.7 63.8 17.0 7.5 7.5

2 1 93.0

1 100.0

2 400.0

2 400.0

2 300.0

5 900.0

1 100.0

1 2 6.8 0.7 89.1 22.0 8.5 30.5

1 1 5.3 0.5 68.9 17.0 8.5 25.5

1 1 180.0

2 1 200.0

2 1 99.0 7.0

2 1 200.0

2 2 8.1 0.5 107.1 17.0 13.0 30.0

3 4.7 63.8 17.0 7.5 7.5

1 1 200.0

2 1 100.0

1 200.0

2 1 100.0

19-(1)

交通規制工

特-(3)

止水目地工

特-(1)

路面切削工

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事　    　　　    　　｜

数量明細表(3)　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜
　 　　　　｜

｜
　

/ 687



数量明細表（4）

自 至

(KP・MP) (KP・MP) m

工区
番号

測点ＩＣ間

自 至～
車線区分 構造物名上下区分

基本情報

延長

P69
P69 36 蓮田SIC ～ 久喜白岡JCT 下り線 追越車線 23.000 23.100 100.0
P70
P70 37 加須IC ～ 羽生IC 下り線 追越車線 33.900 34.000 100.0

38 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 追越車線 仲伊谷田橋 50.215 50.233 18.0
P71,72,点104
P71,72,点104 39 館林IC ～ 佐野藤岡IC 下り線 追越車線 越名高架橋 53.600 53.900 300.0

点81
点81 40 加須IC ～ 加須IC 加須IC Gランプ G20 G80 60.0
点81
点81 41 加須IC ～ 加須IC 加須IC Fランプ F20 F120 100.0

42 久喜IC ～ 加須IC 上り線 追越車線 31.900 32.000

43 久喜IC ～ 加須IC 下り線 追越車線 31.900 32.000

合計

特-(2)

下地処理工

路肩規制
A

一車線規制
A

一車線規制
B

一車線規制
C

一車線規制
D（夜）

二車線規制
A（夜）

二車線規制
B（夜）

二車線規制
C（夜）

二車線規制
D（夜）

ランプ規制
A

ランプ閉鎖
A（夜）

A2（夜） 路面剥取工
路面剥取工

（夜）
A（夜） B（夜） C（夜） D（夜）

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ

19-(1)

交通規制工

特-(3)

止水目地工

特-(1)

路面切削工

1 100.0

2 1 100.0

1 1 5.3 0.5 68.9 17.0 25.5 25.5

2 1 298.0 14.0

1 1 60.0

1 1 100.0

1

1

1 5 6 16 23 33 9 10 6 2 2 59.4 2.0 1.4 789.8 6,744.0 171.0 199.0

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事　    　　　    　　｜

数量明細表(4)　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜
　 　　　　｜

｜
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交通規制工数量表＿舗装工（1）

路肩規制
A

一車線規制
A

一車線規制
B

一車線規制
C

一車線規制
D（夜）

二車線規制
A（夜）

二車線規制
B（夜）

二車線規制
C（夜）

二車線規制
D（夜）

ランプ規制
A

ランプ閉鎖
A（夜）

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回
PSS

1 1
WG4

2 1
点4

3 1
WG5

4 1 3

5 1
点26

6 2 2

7 2

8 1
WG9

9 1
点8,9

10 1
PSS

11 2
PSS

12 1
PSS

13 1
PC

14 2
PSS

15 1

16 1
PSS

17 1

WG12 18 1
PSS

19 2
PSS

20 2
PSS

21 2
PC

22 5
WG2,3

23 1
WG4

24 1 2

25 1 1
点35

26 1
WG8

27 1
点8,9

28 1
点32

29 1
PSS

30 2 2
PC橋

31 1
PC橋

32 1

33 1
点36

34 1
点36

35 1
PSS

36 1
PSS

37 1
PSS

38 1 1
点3,16

39 1
PSS

40 1
PSS

41 1
PSS

42 1
PSS

43 1

2 6 17 23 5 6 5 2
合計

工区番号
グループ

19-(1)

交通規制工
工区
番号

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事|||||||||||||||||||||||||

　

交通規制工数量表_舗装工(1)||||||||||||||||||||||||||||||||||
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交通規制工数量表＿事前調査工（1）

路肩規制
A

一車線規制
A

一車線規制
B

一車線規制
C

一車線規制
D（夜）

二車線規制
A（夜）

二車線規制
B（夜）

二車線規制
C（夜）

二車線規制
D（夜）

ランプ規制
A

ランプ閉鎖
A（夜）

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回
PSS

1 1
WG4

2 1
点4

3 1 3・4
WG5

4 3・4

5 1
点26

6 1

7 1 7・18

8 1 8・9・19
WG9

9 8・9・19
点8,9

10 1 10・11・20・21
PSS

11 10・11・20・21
PSS

12 1 12・22
PSS

13 1 13・23
PC

14 1 14・24
PSS

15 1

16 1 16・25
PSS

17 1

WG12 18 7・18
PSS

19 8・9・19
PSS

20 10・11・20・21
PSS

21 10・11・20・21
PC

22 12・22
WG2,3

23 13・23
WG4

24 14・24

25 16・25
点35

26 1
WG8

27 1
点8,9

28 1
点32

29 1 29・30
PSS

30 29・30
PC橋

31 1 31・38
PC橋

32 1

33 1 33・34
点36

34 33・34
点36

35 1 35・36
PSS

36 35・36
PSS

37 1
PSS

38 31・38
点3,16

39 1
PSS

40 1
PSS

41 1
PSS

42
PSS

43

1 3 2 5 4 5 2 2 2
合計

工区
番号

工区番号
グループ

19-(1)

交通規制工

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事|||||||||||||||||||||||||

　

交通規制工数量表_事前調査工(1)||||||||||||||||||||||||||||||
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交通規制工数量表＿路面標示工（1）

路肩規制
A

一車線規制
A

一車線規制
B

一車線規制
C

一車線規制
D（夜）

二車線規制
A（夜）

二車線規制
B（夜）

二車線規制
C（夜）

二車線規制
D（夜）

ランプ規制
A

ランプ閉鎖
A（夜）

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回
PSS

1 1
WG4

2 1 2・7・18
点4

3 1 3・4
WG5

4 3・4

5 1
点26

6 1

7 2・7・18

8 1 8・9・19
WG9

9 8・9・19
点8,9

10 1 10・11・20・21
PSS

11 10・11・20・21
PSS

12 1 12・22
PSS

13 1 13・23
PC

14 1 14・24
PSS

15 1

16 1 16・25
PSS

17 1

WG12 18 2・7・18
PSS

19 8・9・19
PSS

20 10・11・20・21
PSS

21 10・11・20・21
PC

22 12・22
WG2,3

23 13・23
WG4

24 14・24

25 16・25
点35

26
WG8

27 1 27・32
点8,9

28 1
点32

29 1 29・30
PSS

30 29・30
PC橋

31 1 31・38
PC橋

32 27・32

33 1 33・34
点36

34 33・34
点36

35 1 35・36
PSS

36 35・36
PSS

37 1
PSS

38 31・38
点3,16

39 1
PSS

40
PSS

41
PSS

42
PSS

43

2 2 5 2 5 2 2 1

工区
番号

工区番号
グループ

19-(1)

交通規制工

合計

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事|||||||||||||||||||||||||

　

交通規制工数量表_路面標示工(1)||||||||||||||||||||||||||||||
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さいたま市

大門

大門

さいたま市

国
道

　
4
63号

線

さいたま市

さいたま市

南部領辻

下野田

大門

さいたま市

さいたま市

中野田

南部領辻

さいたま市

平面図(1)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(1)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社　
加須管理事務所

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

17

追越車線

26

Ｂランプ
1

第一走行

/ 6812



さいさいたま市

さいたま市

東
武

鉄
道

野
田
線

並木一丁目

加倉一丁目

西原台二丁目

西原台一丁目

並木二丁目

さいたま市

さいたま市

さいたま市 さいたま市
さいたま市

さいたま市

平面図(2)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(2)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社　
加須管理事務所

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

2

第一走行

7

第二走行

18

追越車線

/ 6813



さいたま市
さいたま市

さいたま市
箕輪岩槻

平面図(3)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(3)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社　
加須管理事務所

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

27
第一走行

/ 6814



平林寺

いたま市

さいたま市

さいたま市
馬込

平林寺

国道　122
号線

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(4)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

平面図(4)

8
第二走行

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

19
追越車線

32
追越車線

9
第二走行

/ 6815



さいたま市

馬込

国
道
　
12
2号

線

平面図(5)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(5)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

9

第二走行

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

/ 6816



蓮田市

黒浜

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(6)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(6)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

10

第二走行

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

33
追越車線

/ 6817



黒浜

蓮田市

黒浜

蓮田市

白岡町

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(7)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(7)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

11

第二走行

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

34
追越車線

20

追越車線

/ 6818



白岡町白岡町

白岡町

蓮田市

白岡町

小久喜

実ヶ谷

黒浜

実ヶ谷
千駄野

白岡町

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(8)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(8)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

21

追越車線

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

22

追越車線

/ 6819



千駄野

小久喜

白岡町

白岡町

平面図(9)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(9)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社　
加須管理事務所

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

22

追越車線

12

第二走行

/ 6820



白岡町

篠津

白岡町

白岡町

野牛

篠津

姫　宮　堀　川

JR  東
北
新
幹
線

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(10)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(10)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

35
追越車線

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

23

追越車線

13

第二走行

36
追越車線

/ 6821



加須市

加須市

加須市

南大桑

花崎

花崎一丁目
花崎北一丁目

加須市

東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線

加須市

加須市
南大桑

花崎

南篠崎

　
毛
　
堀
　
川

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(11)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(11)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

南大桑跨線橋

3

第一走行

4

第一走行

14

第二走行

24

追越車線

/ 6822



加須市

加須市

南大桑

南篠崎

花崎北二丁目

加須市 県
道
　
加
須
幸
手
線

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(12)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(12)

東日本高速道路株式会社  関東支社 　
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

43
追越車線

42

追越車線

/ 6823



多門寺

加須市

葛
　
西
　
用
　
水
　
路

多門寺

加須市

加須市

多門寺

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(13)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(13)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社 　
加須管理事務所

37
追越車線

/ 6824



戸川

加須市

天
　
神
　
堀
　
川

加須市

戸川

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

平面図(14)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(14)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

第一走行

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

5

/ 6825



羽生市

下村君

羽生市
明和町

千津井
下村君

利

根

川

平面図(15)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(15)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社　
加須管理事務所

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

28
第一走行

15

第二走行

/ 6826



館林市
館林市

籾谷

田谷町
大島町

板倉町

平面図(16)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(16)

東日本高速道路株式会社  関東支社 　
加須管理事務所

29
第一走行

仲伊谷田橋

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

仲伊谷田橋

6

第二走行

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

第一走行

16

追越車線

25

30
第一走行

第二走行

追越車線

31

38
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佐野市

越名町

都賀

藤岡町

主
要
地
方
道
　
佐
野
古
河
線

三
　
杉
　
川

藤岡町

都賀

越名町

佐野市

三
　
杉
　
川

平面図(17)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(17)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社　
加須管理事務所

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

39
追越車線
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加須市
北篠崎

南篠崎

大桑二丁目

加須市

加須市

国道　125号線

平面図(18)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(18)

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社　
加須管理事務所

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

40
Ｇランプ

41
Ｆランプ
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n%

2250(2000) 750(500)

3250(2500)10750(10500)

n%

10750(10500)3250(2500) 2250(2000)

3500 3750(3500) 3500

※（　）内の数字は川口JCT～浦和IC間を示す。

35003500

第二走行車線追越車線 第一走行車線

路面標示標準型A1 路面標示標準型A1

止水目地工B止水目地工B 止水目地工B

bba
c

止水目地工B

a

路面標示標準型A1

止水目地工B

b

止水目地工B

b c

第二走行車線第一走行車線 追越車線

3750(3500)

200 150 150 200

200 150 150

2000
部分開削工B

切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝） 切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝） 切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝）

切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝） 切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝） 切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝）

2000

部分開削工B

路面標示標準型A1

切削オーバーレイ工B-2（t=4㎝） 切削オーバーレイ工B-2（t=4㎝）

切削オーバーレイ工B-2（t=4㎝） 切削オーバーレイ工B-2（t=4㎝）

750(500)

切削オーバーレイ工B-3（t=4㎝）

切削オーバーレイ工B-3（t=4㎝）

高機能Ⅰ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物

6
0

4
0

高機能Ⅱ型用混合物

6
0

4
0

150

6
0

4
0

既設舗装撤去図 舗設図

舗装構成図

※平均摩耗深さ2.0㎜

縦断図

路面標示標準型A1

ｂ部

ａ部

ｃ部

止水目地工B

止水目地工B

200

200

タックコート(PKM-T)

タックコート(PKM-T-Q)

高機能Ⅱ型用混合物

高機能Ⅱ型用混合物 高機能Ⅰ型用混合物（既設）

高機能Ⅰ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物

止水目地工C

伸縮装置橋 梁 部
土 工 部

止水目地工C

5

2
5

75

3

2
5

止水目地工C止水目地工B

タックコート(PKM-T)

タックコート(PKM-T-Q)

6
0

4
0
(
※

)

4
0

3
5

6
0

4
0

6
0

4
0

基層用アスファルト混合物（既設）

基層用アスファルト混合物（既設）

基層用アスファルト混合物（既設）

基層用アスファルト混合物（既設）

基層用アスファルト混合物（既設）

タックコート(PKM-T)

タックコート(PKM-T-Q)

タックコート(PKM-T)

タックコート(PKM-T-Q)

※切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝）：タックコートPKM-T
切削オーバーレイ工B-2（t=4㎝）：タックコートPKM-T-Q
切削オーバーレイ工B-3（t=4㎝）：タックコートPKM-T-Q

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

本線土工部　標準横断図（1）

東北道　川口JCT～佐野藤岡IC間(第一走行～追越)

本線土工部　標準横断図(1)

※本線舗装断面調査範囲は外側線の内側2㎡の範囲で、対象IC間を計1箇所部分開削で行うものとする。

※部分開削工Bにより舗装断面調査を行い、基層用遮水性アスファルト混合物で埋戻し交通開放する。
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n%

2250

第二走行車線追越車線 第一走行車線

a

200 150 150 200

減速車線

切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝）

750

200

止水目地工B

3500 3500 3500 2000～3500

既設舗装撤去図 舗設図

舗装構成図

※平均摩耗深さ2.0㎜

高機能Ⅰ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物

5

2
5

止水目地工B

6
0

4
0
(
※

)

6
0

4
0

基層用アスファルト混合物（既設）

高機能Ⅱ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物

6
0

4
0

基層用アスファルト混合物（既設）

ａ部

タックコート(PKM-T)

止水目地工B

200

基層用アスファルト混合物（既設）

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

本線土工部　標準横断図（2）

東北道（上り線）　KP5.1～KP5.28（26工区） 

本線土工部　標準横断図(2)
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500

60
4040

35

止水目地工C

伸縮装置橋 梁 部
土 工 部

止水目地工C

n%

1500

3000350037503500

65004250

750

第二走行車線

オーバーレイ工B2（t=4㎝）

追越車線 第一走行車線

オーバーレイ工B2（t=4㎝）

止水目地工D

路面剥取工

端部防水工

止水目地工D
レベリング工C

路面切削工A2

レベリング工C

路面切削工A2

レベリング工C

路面切削工A2

40
35

150

75

40
35

12080250

1
20

75

80

1
20

（ 縁 石 ）

1
00

端部防水工

止水目地工D

表層

高機能Ⅱ型

レベリング層

BLG

200

止水目地工D

（ 縁 石 ）

レベリング層

BLG

端部防水工

表層

高機能Ⅱ型

ａ部 ｂ部 ｃ部

5

25

75

3

25

止水目地工C止水目地工B

5

35

止水目地工D

縦断図

40
3535

75

ステップ２補修後（新設）ステップ１（床版面調査）

レベリング層用混合物

高機能Ⅰ型混合物
基層用遮水性アスファルト混合物

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ（BLG) 
 
 
40
(※

)

※平均摩耗深さ2.0㎜

補修前（既設）

舗装構成図

端部防水工施工図

75

（ 縁 石 ）

400

（ 縁 石 ）

レベリング層用混合物

200

基層用遮水性
アスファルト混合物

間詰砂（1cm程度）

端部防水工

ステップ２（レベリング工）ステップ１（路面剥取工）施工前（既設）

（ 縁 石 ）

75

40
35

40
35

防水層有り

表層

高機能Ⅱ型

レベリング層

BLG止水目地工B

120200

止水目地工C

200 150 150 200

突起型路面標示B2-1 路面標示標準型A1 路面標示標準型A1 突起型路面標示B2-1
止水目地工C

bba c

高機能Ⅱ型混合物

高機能Ⅰ型混合物

オーバーレイ工B2（t=4㎝）

200 200

路面剥取工

端部防水工

止水目地工D

4050 3750 6300

止水目地工B 止水目地工B

下地処理工A 下地処理工A 下地処理工A

東北道（上り線）　南大桑跨線橋(PC橋)

本線橋梁部　標準横断図（1）

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

本線橋梁部　標準横断図（1） 

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

※本線床版面調査範囲はPC床版の場合劣化部と健全部各1㎡を計4箇所部分開削で行うものとする。

※舗装構成図のステップ１のPC床版部では、部分開削工Aにより床版面調査を行い、基層用遮水性アスファルト混合物で埋戻し交通開放する。

※舗装構成図のステップ２では、上記の後日、路面切削工A2、下地処理工A、レベリング工C及びオーバーレイ工B2（ｔ=4㎝）で施工する。
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60
4040

35

伸縮装置橋 梁 部
土 工 部

5

25

75

3

25

止水目地工C止水目地工B

5

35

止水目地工D

縦断図

40
3535

75

ステップ２補修後（新設）ステップ１（床版面調査）

レベリング層用混合物

高機能Ⅰ型混合物
基層用遮水性アスファルト混合物

高機能Ⅱ型混合物

 
 
 
40
(※

)

※平均摩耗深さ2.0㎜

補修前（既設）

舗装構成図

端部防水工施工図

75

（ 縁 石 ）

400

（ 縁 石 ）

レベリング層用混合物

200

基層用遮水性
アスファルト混合物

間詰砂（1cm程度）

ステップ２（レベリング工）ステップ１（路面剥取工）施工前（既設）

（ 縁 石 ）

75

40
35

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ（BLG)

防水層有り

止水目地工C 止水目地工C

止水目地工D

端部防水工

高機能Ⅰ型混合物

4
0

3
5

4
0

3
5

150

7
5 4
0

3
5

80

1
20

7
5

80

1
20

（ 縁 石 ）

端部防水工

（ 縁 石 ）

端部防水工 ａ部 ｂ部 ｃ部

1
00 250

7
5 4
0

3
5

80250

1
20

（ 縁 石 ）

端部防水工 ｄ部

7
5

80

1
20

（ 縁 石 ）

1
00

端部防水工ｅ部

4
0

3
5

止水目地工D
レベリング層

BLG

表層

高機能Ⅱ型

表層

高機能Ⅱ型

レベリング層

BLG 止水目地工B
止水目地工D

表層

高機能Ⅱ型

レベリング層

BLG

止水目地工C

120200120 200

止水目地工D
レベリング層

BLG

表層

高機能Ⅱ型

120 200

止水目地工D

表層

高機能Ⅱ型

レベリング層

BLG

止水目地工C

120200

4250 1500 6500

3000 3500 3750

200

3500

1500

750 3500 3750 3500 3000

突起型路面標示B2-1路面標示標準型A1

200 150 150 200

突起型路面標示B2-1 突起型路面標示B2-1

6500500

n%
n%

c d

下り線

オーバーレイ工B2（t=4㎝）

第一走行車線

4250

750

500

追越車線第二走行車線

オーバーレイ工B2（t=4㎝）

追越車線 第二走行車線

オーバーレイ工B2（t=4㎝） オーバーレイ工B2（t=4㎝）

第一走行車線

路面剥取工

端部防水工

止水目地工D

レベリング工C

路面切削工A2

レベリング工C

路面切削工A2

150

レベリング工C

路面切削工A2

レベリング工C

路面切削工A2

レベリング工C

路面切削工A2

上り線

止水目地工C

止水目地工C

bba
b b e

突起型路面標示B2-1 路面標示標準型A1 路面標示標準型A1 路面標示標準型A1

200 150

オーバーレイ工B2（t=4㎝）オーバーレイ工B2（t=4㎝）

200 2004050 3750 6300
下地処理工A 下地処理工A

 路面剥取工

 端部防水工

 止水目地工D

止水目地工B 止水目地工B 止水目地工B 止水目地工B

下地処理工A

路面剥取工

端部防水工

止水目地工D

200 2006300 3750 4050
下地処理工A 下地処理工A下地処理工A

レベリング工C

路面切削工A2

本線橋梁部　標準横断図（2）

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

本線橋梁部　標準横断図（2） 

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北道　仲伊谷田橋(PC橋)

※本線床版面調査範囲はPC床版の場合劣化部と健全部各1㎡を計4箇所部分開削で行うものとする。

※舗装構成図のステップ１のPC床版部では、部分開削工Aにより床版面調査を行い、基層用遮水性アスファルト混合物で埋戻し交通開放する。

※舗装構成図のステップ２では、上記の後日、路面切削工A2、下地処理工A、レベリング工C及びオーバーレイ工B2（ｔ=4㎝）で施工する。
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4250

3000 3500 3750

200

3500

1500

750

6500500

追越車線第二走行車線

150

a

路面標示標準型A1

200 150

止水目地工B

4250

3000 3500 3750

200

3500

1500

750

路面標示標準型A1

6500500

n%

第一走行車線 第二走行車線

止水目地工B

150

b

200 150

第一走行車線

切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝）

追越車線

切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝）

n%

舗装構成図

既設舗装撤去図 舗設図

※平均摩耗深さ2.0㎜

4
0
(※

)

高機能Ⅰ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物 4
05

2
5

止水目地工B

6
0
4
04
0

3
5

伸縮装置橋 梁 部
土 工 部

縦断図
止水目地工C 止水目地工C

3
53
5

レベリング層用混合物（既設） レベリング層用混合物（既設）

a部

4
0

3
5

150

止水目地工B

レベリング層用混合物（既設）

タックコート(PKM-T)

表層

高機能Ⅱ型

b部

3
5

止水目地工B

200

高機能Ⅰ型用混合物（既設）

タックコート(PKM-T)

表層

高機能Ⅱ型

4
0

レベリング層用混合物（既設）

東北道（下り線）　利根高架橋

本線橋梁部　標準横断図（3）

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

本線橋梁部　標準横断図（3） 

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北道（下り線）　越名高架橋
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3
7
50 第二走行車線

第一走行車線
5
0
0

4
0
0

1
5
0

4
0
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1
5
0

4
0
0

4
5
0

4
0
0

1
0
0

4
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1
5
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3
5
00

突起型路面標示B2-1　詳細図

路面標示標準型C1-1

(車間距離標示)

路面標示標準型C1-2　詳細図

4
5
0

3500 3500

7000

4
5
0

4
5
0

4
5
0

1
3
5
0

路面標示工　詳細図（1）

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

路面標示工　詳細図（1）

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

突起型路面標示B2-1
路面標示標準型C1-1
路面標示標準型C1-2
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工事区間　ラバーコーン20mピッチ

30m

200ｍ先 500ｍ先

=100m
2＠50
矢印板

=100m
2＠50
矢印板

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

作業箇所

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

交通規制図（１）

路肩規制

交通規制図（１）

【凡例】

500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m400m300m200m200m=100m
2＠50
矢印板

15＠20=300m緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

30m30m

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

作業箇所

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（２）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

一車線規制

（第一走行車線規制）

交通規制図（２）
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m300m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す 作業箇所

15＠20=300m
矢印板+ラバーコーン

30m30m

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

80

追越禁止

60

追越禁止

50

追越禁止

300m100m100m100m100m

50

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（３）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

一車線規制

（第一走行車線規制）

交通規制図（３）

80
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m400m300m200m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す 作業箇所

15＠20=300m
矢印板+ラバーコーン

30m30m

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（４）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

一車線規制（夜）

（第一走行車線規制）

交通規制図（４）
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m300m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す 作業箇所

15＠20=300m
矢印板+ラバーコーン

30m30m

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

80

追越禁止

60

追越禁止

50

追越禁止

300m100m100m100m100m

50

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（５）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

一車線規制（夜）

（第一走行車線規制）

交通規制図（５）

80
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m400m300m200m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

1200ｍ先800ｍ先300ｍ先

15＠20=300m

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中作業箇所

30m30m

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（６）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

一車線規制

（追越車線規制）

交通規制図（６）

・発炎筒_15分用（購入材）

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m300m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

1200ｍ先800ｍ先300ｍ先

15＠20=300m

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中作業箇所

30m30m

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

80

追越禁止

300m100m

60

追越禁止

100m100m100m

50

50

追越禁止

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（７）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

一車線規制

（追越車線規制）

交通規制図（７）

・発炎筒_15分用（購入材）

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

80
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m400m300m200m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

1200ｍ先800ｍ先300ｍ先

15＠20=300m
矢印板+ラバーコーン

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中作業箇所

30m30m

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

交通規制図（８）

一車線規制（夜）

（追越車線規制）

交通規制図（８）

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口
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200m

矢印板
2@50
=100m

矢印板
15@20=300m 工事区間ラバーコーンピッチ 20m

第一走行車線

路肩

第二走行車線

300m 200m 200m400m

矢印板
2@50
=100m

矢印板
15@20=300m 工事区間ラバーコーンピッチ 20m

路肩

緩衝帯

100m

緩衝帯

100m

工

事
車

出
入
口

両

工

事
車

出
入
口

両

作業中

作業中

御

協

力

あ

と

り
が

う

ご

ま

ざ
い

す

御

協

力

あ

と

り
が

う

ご

ま

ざ
い

す

【ランプ閉鎖前】

【ランプ閉鎖後】

工事区間ラバーコーンピッチ20m

（※作業箇所は10mピッチ）

工事区間ラバーコーンピッチ20m

（※作業箇所は10mピッチ）

追越車線

追越車線

第一走行車線

第二走行車線

300m

1200ｍ先1500ｍ先 500ｍ先

300m 200m400m300m

1200ｍ先1500ｍ先 500ｍ先

（浦和）Bランプ （浦和）Aランプ

（浦和）Bランプ （浦和）Aランプ

作業箇所

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（９）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

交通規制図（９）

【凡例】

1500ｍ先

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（6本以上）

撤去時（6本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

一車線規制（夜）

（浦和ＩＣ　施工時）

工
事
車
両

出
入
口
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(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

1200ｍ先1500ｍ先1500ｍ先 500ｍ先

30m 30m

作 業 中

ＩＣ

300m 400m 300m 200m 200m 緩衝帯 100m

矢印板
2＠50
=100m

矢印板+ラバーコーン
15＠20=300m

合
流
注
意

合
流
注
意

(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

工
事
車
両

出
入
口

作業箇所

本線

IC

〇〇IC

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（9本以上）

撤去時（9本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

交通規制図（１０）

【凡例】

1500ｍ先

交通規制図（１０）

（第一走行車線規制　３島規制）

一車線規制（夜）

工
事
車
両

出
入
口
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m400m300m200m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

1200ｍ先800ｍ先300ｍ先

30m30m

作業箇所

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

800m

300m300m200m
15＠50
矢印板

10＠20
矢印板

ラバーコーン
矢印板+

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

交通規制図（１１）

二車線規制（夜）

交通規制図（１１）

（第二走行車線規制、追越車線規制）

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（6本以上）

撤去時（6本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m300m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

1200ｍ先800ｍ先300ｍ先

30m30m

作業箇所

300m300m200m 300m100m

80

追越禁止

100m100m

60

追越禁止

50

追越禁止

100m

50

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

800m

15＠50
矢印板

10＠20
矢印板

ラバーコーン
矢印板+

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（6本以上）

撤去時（6本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

交通規制図（１２）

二車線規制（夜）

交通規制図（１２）

（第二走行車線規制、追越車線規制）

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

80
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1500ｍ先1200ｍ先500ｍ先

300m400m300m200m200m=100m
2＠50
矢印板

緩衝帯 100m(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

作業箇所

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中

30m30m

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

300m300m200m

800m

15＠50
矢印板

10＠20
矢印板

ラバーコーン
矢印板+

追越車線

第二走行車線

路肩

第一走行車線

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（6本以上）

撤去時（6本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

交通規制図（１３）

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

二車線規制（夜）

交通規制図（１３）

（第一走行車線規制、第二走行車線規制）
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宮

作業箇所
●御
●協
●力

●御
●協
●力

作業箇所

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

交通規制図（１４）

ランプ規制

交通規制図（１４）

（レーン閉鎖）

【凡例】

●御
●協
●力

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。
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作業箇所

●御
●協
●力

作業箇所●御
●協
●力

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

交通規制図（１５）

ランプ閉鎖

交通規制図（１５）

（加須ＩＣ　Ｆ・Ｇランプ）

【凡例】

【Ｇランプ閉鎖時】

【Ｆランプ閉鎖時】

●御
●協
●力
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東日本高速道路株式会社　関東支社

（首都圏中央連絡自動車道　舗装工）

東北自動車道

加須管内舗装補修工事

令和　８年６月

加須管理事務所
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数量明細表（1）
13-(10) 13-(12) 16-(17)

切削オー
バーレイ工

部分開削工 路面標示工

B-1(t=4cm)
(K)（夜）

B(K)（夜）
路面標示
標準型

A1(K)（夜）

一車線規制
D（K）（夜）

ランプ閉鎖
A（K）（夜）

B(K)（夜） C(K)（夜）

(KP・MP) (KP・MP) m m m m m2 箇所 m 回 回 ｍ ｍ
P1 ひび割れ

P1 ひび割れ 1 坂東IC ～ 常総IC 内回り 走行車線 135.900 136.000 100.0 2.90 290.0 100.0
P4 IRI 

P4 IRI 2 桶川加納IC ～ 白岡菖蒲IC 外回り 走行車線 102.200 102.300 100.0 3.50 350.0 40.0 2 1 100.0
P5,6,7,8 IRI 

P5,6,7,8 IRI 3 坂東IC ～ 常総IC 外回り 走行車線 鬼怒川高架橋 142.600 143.000 400.0 2.90 2.00 398.0 1,154.2 398.0 11.6
P9 IRI 

P9 IRI 4 坂東IC ～ 常総IC 外回り 追越車線 134.792 134.832 40.0 3.50 0.50 39.5 138.3 15.8 3 39.5 3.5
P9 IRI 

P9 IRI 5 坂東IC ～ 常総IC 外回り 追越車線 134.400 134.500 1 1

1,932.5 1 55.8 6 1 637.5 15.1

車線区分 構造物名

ＩＣ間

合計

工区
番号

交通規制工

特-(3)

止水目地工

上下区分
延　長

測点

施工延長幅員
控除

(伸縮装置)

基本情報 19-(1)

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社

加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事　    　　　    　　｜

数量明細表(1)　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜
　 　　　　｜

｜
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交通規制工数量表（1）

・事前調査工 ・路面標示工

一車線規制
D（K）（夜）

ランプ閉鎖
A（K）（夜）

一車線規制
D（K）（夜）

ランプ閉鎖
A（K）（夜）

一車線規制
D（K）（夜）

ランプ閉鎖
A（K）（夜）

回 回 回 回 回 回

1 1 1

2 1 1 2 1 2

3 3 3

4 1 4 1 4・5 4 1

5 1 5 4・5 5

3 1 2 1

・舗装工

工区番号
グループ

合計

工区番号
グループ

工区番号
グループ

工区
番号

合計

工区
番号

工区
番号

合計

19-(1) 19-(1)

交通規制工

19-(1)

交通規制工交通規制工

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東日本高速道路株式会社  関東支社

加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事　    　　　    　　｜

交通規制工数量表(1)　　　　　　　　　　　　　｜

｜
　 　　　　｜

｜
　

/ 6854



Ｕ
６
０
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Ａｓ

－１

第5-2調整池
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下大崎
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菖蒲町上大崎

久喜市

上
田

用
水

町
道

1-720号
線

町
道
1
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8
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線

町
道
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線

町
道

1-
741号

線

菖蒲町台

菖蒲町三箇
久喜市

菖蒲町台
久喜市

久喜市

下
星
川

町道1－

町
道

1
－

6
4
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線

町
道

1
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1
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線

黒
沼

笠
原

用
水
路

KP.102.1

KP.102.2

KP.102.3

STA.237+94.30

KP.102.0

KP.102.7

KP.102.6

KP.102.5
KP.102.4

平面図(1)

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(1)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

2
走行車線

東北自動車道　加須管内舗装補修工事
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平面図(2)

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(2)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

5
追越車線
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平面図(3)

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(3)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

4
追越車線

東北自動車道　加須管内舗装補修工事
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平面図(4)

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(4)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

1

走行車線

東北自動車道　加須管内舗装補修工事
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平面図(5)

※旗揚げの番号は工区番号を示す。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

平面図(5)

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

3
走行車線

東北自動車道　加須管内舗装補修工事
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外回り内回り

n%
n%

2500

200

3500

150 200

3500

200 150 200

3500 3500 2500250 250

11000 11000

1500 1500

路面標示標準型A1

止水目地工B

a

走行車線

切削オーバーレイ工B-1（t=4㎝）

追越車線 追越車線 走行車線

b

5

25

止水目地工B

止水目地工B

6
0

4
0

タックコート(PKM-T)

6
0

4
0

6
0

6
0

4
0

タックコート(PKM-T)既設舗装撤去図 舗設図

舗装構成図

※平均摩耗深さ2.3㎜

4
0
(
※

)

高機能Ⅰ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物

高機能Ⅱ型用混合物高機能Ⅱ型用混合物 高機能Ⅰ型用混合物（既設）

基層用アスファルト混合物（既設）

高機能Ⅰ型用混合物（既設）

200
　

路面標示標準型A1150

基層用アスファルト混合物（既設）

a部 b部

タックコート(PKM-T)

基層用アスファルト混合物（既設） 基層用アスファルト混合物（既設）

本線土工部　標準横断図（1）

圏央道　桶川加納IC～白岡菖蒲IC間

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

本線土工部　標準横断図（1） 

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所
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暫定二車区間盛土部
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4
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6
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6
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4
0

タックコート(PKM-T)既設舗装撤去図 舗設図

舗装構成図

※平均摩耗深さ2.3㎜

4
0
(
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)

高機能Ⅰ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物

高機能Ⅱ型用混合物高機能Ⅱ型用混合物 高機能Ⅰ型用混合物（既設）

基層用アスファルト混合物（既設）

高機能Ⅰ型用混合物（既設）

200

基層用アスファルト混合物（既設）

b部 c部

6
0

4
0

　

路面標示標準型A1
150

基層用アスファルト混合物（既設）
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高機能Ⅱ型用混合物高機能Ⅰ型用混合物（既設）

止水目地工B

タックコート(PKM-T)

200

基層用アスファルト混合物（既設） 基層用アスファルト混合物（既設）

本線土工部　標準横断図（2）

圏央道　坂東IC～常総IC間

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

本線土工部　標準横断図（2） 

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

※本線舗装断面調査範囲は外側線の内側2㎡の範囲で、対象IC間を計1箇所部分開削で行うものとする。

※部分開削工Bにより舗装断面調査を行い、基層用アスファルト混合物で埋戻し交通開放する。
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暫定二車区間橋梁部
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走行車線
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止水目地工B

b

445

350
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W.T.P
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B.T.P

600 600

150

5

25

止水目地工B

止水目地工B

4
0

タックコート(PKM-T)

4
0

タックコート(PKM-T)既設舗装撤去図 舗設図

舗装構成図

高機能Ⅱ型用混合物高機能Ⅱ型用混合物 高機能Ⅰ型用混合物（既設）高機能Ⅰ型用混合物（既設）

200

a部 b部

タックコート(PKM-T)

200

6
0

4
04
0

伸縮装置橋 梁 部
土 工 部

縦断図
止水目地工C 止水目地工C

75

3

2
5

止水目地工C

※平均摩耗深さ2.3㎜

4
0
(
※

)

高機能Ⅰ型用混合物（既設） 高機能Ⅱ型用混合物 4
0

レベリング層用混合物（既設）

レベリング層用混合物（既設） レベリング層用混合物（既設）4
0

4
0

4
0

4
0 レベリング層用混合物（既設）

4
0

本線橋梁部　標準横断図（1）

圏央道　鬼怒川高架橋

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

本線橋梁部　標準横断図（1） 

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所
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=100m
2＠50
矢印板

(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

御
協
力

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

15＠20=300m
矢印板+ラバーコーン

工
事
車
両

出
入
口 作 業 中作業箇所

30m30m

追越車線

走行車線

路肩1500ｍ先1000ｍ先500ｍ先

500m300m

300ｍ先 800ｍ先

200m200m

60

追越禁止

50

追越禁止

50

100m 100m 100m緩衝帯 100m

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（１）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口

一車線規制（Ｋ）（夜）

（追越車線規制）

交通規制図（１）

50
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閉鎖前

閉鎖後

(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ
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15＠20=300m

1500ｍ先1500ｍ先 500ｍ先

500m 300m 200m

300ｍ先800ｍ先

200m

1000ｍ先

(※作業箇所は10mピッチ)
工事区間　ラバーコーン20mピッチ

追越車線

路肩

走行車線

30m 30m

作 業 中

工
事
車
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出
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口

作業箇所
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り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

本線

IC
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200m 緩衝帯 100m

矢印板
2＠50
=100m

矢印板+ラバーコーン
15＠20=300m

1500ｍ先1500ｍ先 500ｍ先

500m 300m 200m

300ｍ先800ｍ先

200m

1000ｍ先

Ｄランプ Ｃランプ

Ｄランプ Ｃランプ

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（２）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

一車線規制（Ｋ）（夜）

交通規制図（２）

（白岡菖蒲ＩＣ　Ｃランプ閉鎖時）

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（9本以上）

撤去時（9本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

【凡例】

1500ｍ先

工
事
車
両

出
入
口
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●御
●協
●力

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

交通規制図（３）

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

交通規制図（３）

・発炎筒_15分用（購入材）
設置時（3本以上）

撤去時（3本以上）

・舗装補修工事の工事区間については作業箇所前後100ｍ程度

（車両及び重機待機箇所）を含めたものとする。

【凡例】

ランプ閉鎖（Ｋ）（夜）

（白岡菖蒲ＩＣ　Ｃランプ閉鎖）

白岡菖蒲ＩＣ　Ｃランプ
白岡菖蒲ＩＣ　Ａランプ

●御
●協
●力

↓白岡菖蒲IC料金所
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東日本高速道路株式会社　関東支社

（共通図面）

東北自動車道

加須管内舗装補修工事

令和　８年６月

加須管理事務所
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35003500
第二走行車線追越車線 第一走行車線

3750

200 150 150 200

2000
部分開削工B

500500500500

2000

1
0
0
0

35003500
追越車線 走行車線

200 150 200

2000
部分開削工B

500500500500

2000

1
0
0
0

2000
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5
0
0

5
0
0

1
0
0
0

事務所名

設計会社名

図面の種類

縮　　　尺 ／図面番号

施工会社名

東北自動車道　加須管内舗装補修工事

東日本高速道路株式会社  関東支社
加須管理事務所

部分開削工Ｂ　詳細図

部分開削工Ｂ　詳細図

東北自動車道

部分開削工切断詳細図

※開削調査位置は監督員が指示するものとし、調査は監督員の立会のもと行うものとする。

※舗装面をカッターで切断後、下層路盤が露出するようにブロック状で搬出すること。

※搬出したアスコンブロック及び下層路盤の状況を観察・記録し報告するものとする。

交通開放後、沈下の起こらないよう施工しなければならない。

※埋戻しは基層用遮水性アスファルト混合物を用いて１層ずつ行うものとし、

部分開削工平面図 部分開削工平面図

部分開削工断面図 部分開削工断面図

首都圏中央連絡自動車道

※調査実施後の下層路盤は整正し、既設舗装との境目や隅角部も入念な転圧を行うこと。
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