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クローラクレーン150t吊作業半径検討

<支柱杭引抜時（電動式バイブロ60kW）>
バイブロハンマー重量：5.67ｔ
起振力：476kN/9.8×25% = 12.14t
Ｈ400×400（17.5m）：0.172t/m × 17.5m=3.01t
フック重量：1.10ｔ
w = 21.92t
作業半径：20m 定格荷重：26.5ｔ
（42.67mブーム使用時）
21.92ｔ < 26.5ｔ（0.83） ・・・ ＯＫ

主ブーム定格荷重
ブーム長さ

42.67

62.310.0

53.212.0

42.914.0

35.816.0

30.618.0

26.520.0

23.422.0

20.824.0

18.726.0

作業
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クローラクレーン150t吊

クローラクレーン150t吊作業半径検討

<支柱杭打込時（電動式バイブロ90kW）>
バイブロハンマー重量：7.14ｔ
起振力：568kN/9.8×15%　= 8.69t
Ｈ400×400（17.5m）：0.172t/m × 17.5m=3.01t
フック重量：1.10ｔ
w = 19.94t
作業半径：20m 定格荷重：26.5ｔ
（42.67mブーム使用時）
19.94ｔ < 26.5ｔ （0.75）・・・ ＯＫ

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

株式会社　建設技術研究所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

新潟工事事務所

磐越自動車道　中野川橋下部工工事

中野川橋

下部工施工要領図（その１）

S=1:250

中野川橋　下部工施工要領図（その１） S=1:250

Ａ１橋台（親杭施工時）
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クローラクレーン150t吊作業半径検討

<杭打機移設時>

杭打機重量　26.1t
フック重量：1.10ｔ
w = 27.20t
作業半径：18m 定格荷重：30.6ｔ
（42.67mブーム使用時）
27.2ｔ < 30.6ｔ（0.89） ・・・ ＯＫ
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Ａ１橋台（場所打ち杭施工時）
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クローラクレーン150t吊作業半径検討

<支柱杭引抜時（電動式バイブロ60kW）>
バイブロハンマー重量：5.67ｔ
起振力：476kN/9.8×25% = 12.14t
Ｈ400×400（13.5m）：0.172t/m × 13.5m=2.32t
フック重量：1.10ｔ
w = 21.23t
作業半径：20m 定格荷重：26.5ｔ
（42.67mブーム使用時）
21.23ｔ < 26.5ｔ（0.80） ・・・ ＯＫ
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<支柱杭打込時（電動式バイブロ60kW）>
バイブロハンマー重量：5.67ｔ
起振力：476.0kN/9.8×15%　= 7.29t
Ｈ400×400（13.5m）：0.172t/m × 13.5m=2.32t
フック重量：1.10ｔ
w = 16.38t
作業半径：20m 定格荷重：26.5ｔ
（42.67mブーム使用時）
16.38ｔ < 26.5ｔ （0.62）・・・ ＯＫ
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下部工施工要領図（その１）
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六郎次川橋　下部工施工要領図（その１） S=1:250

Ａ１橋台（親杭施工時）
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盛土可能量 2,056.8m3

備考

加熱アスファルト表層工(t=5cm)
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この図面は、地理院地図（国土地理院）（http://maps.gsi.go.jp/）をもとに、
東日本高速道路（株）が加工し作成したもの

一般道規制参考図

一般道規制参考図

ー

図面の種類

設計会社名
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事務所名

縮      尺 図面番号
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新　潟　工　事　事　務　所

磐越自動車道 中野川橋下部工工事
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一般道規制 2.0 交通誘導警備員 B
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