

東北自動車道 新遠部沢橋耐震補強工事用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 新遠部沢橋耐震補強工事用図面作成

2. 道路名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 秋田県 鹿角市 十和田錦木 (十和田 I C)
(至) 青森県 平川市 碓ヶ関 (碓ヶ関 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 橋脚耐震補強図面修正 8 基
動的解析修正 耐震補強 (制震橋以外)
2 径間 1 連
支承 図面修正 1 6 箇所
橋梁排水装置図面修正 1 2 枚
ラーメン式橋台耐震強図面修正 1 基
逆T式橋台耐震補強図面修正 1 基
設計打合せ 1 式

5. 期 間 自 令和 8年 7月 10日 ～ 至 令和 8年 9月 7日 (60日間)

調査等業務名	東北自動車道 新遠部沢橋耐震補強工事用図面作成				
工 種 ・ 名 称 ・ 細 目					
工事完成図面作成					
工事完成図面作成					
橋脚耐震補強図面修正 新遠部沢橋 A1a D	式	1		1,542,110	
橋脚耐震補強図面修正 新遠部沢橋 B1a D	基	1			
橋脚耐震補強図面修正 新遠部沢橋 D1a D	基	2			
橋脚耐震補強図面修正 新遠部沢橋 D1a D	基	5			
動的解析修正 耐震補強 (制震橋以外) 2径間 支承 単柱式B D	連	1			
支承図面修正A D	箇所	8			
支承図面修正B D	箇所	8			
橋梁排水装置図面修正A	枚	12			
ラーメン式橋台耐震補強図面修正 D	基	1			
逆T式橋台耐震補強図面修正 A	基	1			
維持関係調査・設計等					
橋梁耐震補強設計	式	1		361,660	
設計打合せ	式	1			
橋梁耐震補強設計	式	1		185,760	
交通費・宿泊費	式	1			
その他原価	式	1		1,025,117	
一般管理費等	式	1		1,676,353	
合計	式	1		4,791,000	