

北海道支社 立体駐車場新築工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 北海道支社 立体駐車場新築工事

2. 路線名

3. 工事箇所 (自) 札幌市厚別区
(至) 札幌市厚別区

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、北海道支社の立体駐車場の新築工事を行うもので、それに伴い既設建物の解体、付帯する電気設備及び機械設備並びに屋外工事を含む一切の工事を行うものとする。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 630日間

総括表

工事名	北海道支社 立体駐車場新築工事
工事価格対象額	円
消費税及び地方消費税相当額	円
請負対象額	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		立体駐車場 新築工事						
0020		南棟 解体工事						
0030		車庫 1 解体工事						
0040		車庫 2 解体工事						
0050		車庫 3 解体工事						
		合計						

種 目 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010

立体駐車場 新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020

南棟 解体工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0030

車庫 1 解体工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0040

車庫 2 解体工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050

車庫 3 解体工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

金額 : 円

内訳 番号	名 称	金額	増減額	備考
00010	仮設工事			見積対象
00020	土工事			見積対象
00030	地業工事			見積対象
00040	鉄筋工事			見積対象
00050	コンクリート工事			見積対象
00070	鉄骨工事			見積対象
00080	外壁パネル工事			見積対象
00180	防水工事			見積対象
00090	屋根工事			見積対象
00190	タイル工事			見積対象
00100	金属工事			見積対象
00110	左官工事			見積対象
00120	建具工事			見積対象
00130	塗装工事			見積対象
00140	内装工事			見積対象
00150	雑工事			見積対象
00160	舗装工事			見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

立体駐車場 新築工事

建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

立体駐車場 新築工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

南棟 解体工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

南棟 解体工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0030 車庫 1 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

車庫 1 解体工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

車庫 2 解体工事

建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

車庫 2 解体工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

車庫 2 解体工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050

車庫 3 解体工事

工種番号 : 0010

建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

車庫 3 解体工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

車庫 3 解体工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0001	遣り方	m2	3,059			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0002	恵出し	m2	8,821			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0003	養生	m2	8,821			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0004	清掃片付け	m2	8,821			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0005	地足場 通路足場・打設足場兼用	m2	3,059			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0006	外部足場 枠組先行手摺 W=900	m2	2,303			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0007	垂直ｼｰﾄ養生 防災1類	m2	2,303			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0008	屋上渡り足場	ヶ所	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0009	最上部安全手摺	m	258			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0010	内部足場 脚立	m2	6,157			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0011	階段室内部足場 枠組先行手摺 W=900	層	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0012	仮囲いA 成形鋼板H=2000 控え単管	m	6.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0013	仮囲いB 成形鋼板H=2000 鋼製控え柱打込み	m	49.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0014	仮囲いC 成形鋼板H=2000 H型鋼敷き	m	12.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0015	仮囲いC盛替え 成形鋼板H=2000 H型鋼敷き	m	76.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0016	パネルｽﾀｰｰｸﾞｰﾄ H=2000W=7200(有効幅W=6300程度)	箇所	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0017	外部足場 臭突管設置用 枠組先行手摺 W=900	m2	103			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0018	垂直ｼｰﾄ養生 防災1類 臭突管設置用	m2	137			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0019	最上部安全手摺 臭突管設置用	m	7.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0020	一般道交通規制工	回	12			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0001	掘切り つぼ布掘 機械	m3	3,543			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0002	埋戻し 掘切土	m3	1,742			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0003	掘削残土 積込	m3	1,801			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0004	掘削残土 運搬 場外	m3	1,801			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0005	掘削残土 処分	t	3,242			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0006	床付け	m2	610			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0007	ｽｰﾌﾞ下盛土	m3	33.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0008	重機運搬費	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0009	山留め 親杭横矢板工法 重機運搬・親杭撤去共	m2	112			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0010	杭間ざらい	本	54			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0011	土間下ﾎﾞｰﾄﾞ/ｴﾙ t=0.15	m2	122			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0012	掘切り 機械(汚水槽)	m3	194			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0013	埋戻し 掘切り土(汚水槽)	m3	116			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0014	掘削残土 積込(汚水槽)	m3	78			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0015	掘削残土 運搬 場外(汚水槽)	m3	78			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0016	掘削残土 処分(汚水槽)	t	140			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0017	山留め 親杭横矢板工法 重機運搬・親杭撤去共(汚水槽)	m2	140			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0001	砕石地業 基礎梁下 t=60	m3	36.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0002	砕石地業 土間下 t=60	m3	7.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0003	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 PP90 上杭SC-105-19 5m+下杭PHC B種9m	本	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0004	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 PP70 上杭SC-105-19 5m+下杭PHC B種9m	本	15			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0005	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 PP50 上杭SC-105-19 5m+下杭PHC B種9m	本	13			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0006	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 SP50 上杭SC-105-16 5m+下杭PHC B種9m	本	12			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0007	杭施工費 (HiFB II工法同等) 試験杭共	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0008	杭残土処分費	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0009	杭運搬費	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0010	杭打機運搬費	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0011	杭頭接合筋 φ900 15-WD38J	ヶ所	14			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0012	杭頭接合筋 φ700 9-WD36J	ヶ所	15			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0013	杭頭接合筋 φ500 5-WD38J	ヶ所	13			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0014	杭頭接合筋 φ500 5-WD32J	ヶ所	12			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0001	異形鉄筋 D10 SD295	t	3.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0002	異形鉄筋 D13 SD295	t	36.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0003	異形鉄筋 D16 SD295	t	2.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0004	異形鉄筋 D19 SD345	t	3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0005	異形鉄筋 D22 SD345	t	6.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0006	異形鉄筋 D25 SD345	t	53.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0007	溶接金網敷設 6φ 100×100	m2	6,136			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0008	鉄筋加工組立費 副資材共	t	104			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0009	鉄筋運搬費	t	104			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0010	ｶﾞｽ圧接 D22-D22	ヶ所	219			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0011	ｶﾞｽ圧接 D25-D25	ヶ所	757			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0012	溶接金網敷設 階段床 3.2φ 50×50	m2	76.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0001	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18 S15 打設費共	m3	30.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0002	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+S S15 打設費共	m3	735			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0003	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+S S15 打設費共	m3	867			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0004	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC21+S S15 打設費共	m3	24.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0005	設備基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC21+S S15 打設費共	m3	3.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0006	ﾎﾞｰﾝﾌﾟ圧送 基本料	回	10			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0007	ﾎﾞｰﾝﾌﾟ圧送料	m3	1,660			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0008	普通型枠 基礎部	m2	2,515			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0009	打放型枠 地上軸部	m2	643			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0010	普通型枠 設備・照明基礎	m2	22.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0011	型枠運搬費	m2	3,181			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0012	土間止め枠 H=150 階段部	m2	5.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0013	ﾌﾗｯﾌﾟｶﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ FC18 S15 打設費共(汚水槽)	m3	27.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0014	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+S S15 打設費共(汚水槽)	m3	22.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0015	普通型枠 基礎部(汚水槽)	m2	76.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00050	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0016	波板止水板 H=100(汚水槽)	m	13			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0001	角型鋼管 UBRC365 □-500×500×22	t	20.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0002	角型鋼管 UBRC365 □-450×450×22	t	13.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0003	角型鋼管 UBRC365 □-400×400×19	t	22.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0004	角型鋼管 UBRC365 □-350×350×16	t	8.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0005	角型鋼管 BCR295 □-200×200×9	t	1.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0006	角型鋼管 BCR295 □-300×300×19	t	9.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0007	角型鋼管 BCR295 □-300×300×16	t	9.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0008	S H形鋼 SN490B H-1000×400×19×40	t	31.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0009	S H形鋼 SN490B H-900×350×16×32	t	14.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0010	H形鋼 SN400B H-800×300×14×26	t	6.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0011	H形鋼 SN400B H-700×300×13×24	t	112			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0012	H形鋼 SN400B H-588×300×12×20	t	35.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0013	H形鋼 SN400B 488×300×11×18	t	26.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0014	H形鋼 SN400B H-450×200×9×14	t	20.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0015	H形鋼 H-400×200×8×13	t	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0016	H形鋼 SN400B H-300×150×6.5×9	t	1.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0017	H形鋼 SN400B H-248×124×5×8	t	0.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0018	H形鋼 SM490 H-700×300×13×24	t	123			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0019	H形鋼 SS400 H-700×300×13×24	t	123			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0020	H形鋼 SS400 H-588×300×12×20	t	9.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0021	H形鋼 SN490B H-390×300×10×16	t	16.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0022	H形鋼 SS400 H-390×300×10×16	t	4.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0023	H形鋼 SS400 H-300×150×6.5×9	t	2.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0024	H形鋼 SS400 H-250×125×6×9	t	2.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0025	H形鋼 SS400 H-248×124×5×8	t	0.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0026	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	t	1.5			

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0034	軽量C形鋼 SS400 C-100×50×20×2.3	t	0.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0035	等辺山形鋼 SS400 L-75×75×6	t	1.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0036	等辺山形鋼 SS400 L-65×65×6	t	2.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0037	等辺山形鋼 SS400 L-50×50×6	t	0.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0038	平鋼 SS400 FB-6×50	t	0.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0039	平鋼 SS400 FB-4.5×38	t	0.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0040	鋼板 SN490C PL-50	t	2.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0041	鋼板 SN490C PL-40	t	1.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0042	鋼板 SN490C PL-32	t	3.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0043	鋼板 SN490C PL-28	t	3.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0044	鋼板 SN490C PL-25	t	3.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0045	鋼板 SN490C PL-22	t	0.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0046	鋼板 SN490B PL-28	t	2.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0047	鋼板 SN490B PL-25	t	2.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0048	鋼板 SN490B PL-22	t	1.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0049	鋼板 SN490B PL-19	t	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0050	鋼板 SN400B PL-19	t	4.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0051	鋼板 SN400B PL-16	t	17			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0052	鋼板 SN400B PL-12	t	7.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0053	鋼板 SN400B PL-9	t	5.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0054	鋼板 SS400 PL-16	t	0.02			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0055	鋼板 SS400 PL-12	t	6.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0056	鋼板 SS400 PL-9	t	12.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0057	鋼板 SS400 PL-6	t	5.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0058	鋼板 SN400B PL-6	t	0.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0059	デックプレート QL50 t=1.2	m2	6,077			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0060	デックプレート受け FB-50×6	m	136			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0061	スライド L=80 φ19	本	17,254			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0062	スライド L=80φ16	本	18,745			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0063	ブレース M20 L=4.0	本	24			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0064	ブレース M20 L=4.5	本	36			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0065	柱脚 Isベ-ス SHU502H	ヶ所	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0066	柱脚 Isベ-ス SHU455H	ヶ所	6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0067	柱脚 Isベ-ス SHU404H	ヶ所	14			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0068	柱脚 Isベ-ス SHU354H	ヶ所	7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0069	柱脚 Isベ-ス SH201H	ヶ所	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0070	柱脚 Isベ-ス SH304H	ヶ所	12			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0071	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L135	本	2,130			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0072	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L120	本	1,132			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0073	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=105	本	466			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0074	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=100	本	6,490			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0075	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=90	本	6,490			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0076	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=80	本	233			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0077	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=75	本	2,134			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0078	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=70	本	1,348			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0079	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=60	本	4,913			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0080	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=75	本	2,596			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0081	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=65	本	6,750			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0082	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=60	本	1,393			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0083	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=55	本	687			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0084	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=45	本	100			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0085	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M16 L=65	本	75			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0086	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M16 L=60	本	799			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0087	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M16 L=50	本	524			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0088	溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M16 L=45	本	42			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0089	溶融亜鉛めっき高力ボルト F10T M20 L=55	本	58			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0090	溶融亜鉛めっき高力ボルト F10T M16 L=45	本	13			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0091	中ボルト M12 L=135	本	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0092	中ボルト M12 L=85	本	25			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0093	中ボルト M12 L=55	本	761			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0094	アノボルト M12 L=240	本	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0095	アノボルト M16 L=320	本	16			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0096	鉄骨ベ-ス無収縮モルタル充填 A種	ヶ所	62			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0097	コシ止め SS400 PL-1.6 H190	m	622			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0098	溶融亜鉛メッキ	t	716			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0099	柱巻付け耐火被覆 1時間耐火 箱貼り t=20	m2	120			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0100	梁巻付け耐火被覆 1時間耐火 箱貼り耐火被覆 t=20	m2	4,160			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0101	工場鉄骨制作費 工場溶接含む	t	716			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0102	鉄骨現場建て方	t	716			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0103	ボルト本締め	t	716			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0104	鉄骨運搬費	t	716			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0105	超音波探傷試験費 自社検査 全数量	ヶ所	3,196			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	0106	超音波探傷試験費 第三者検査	ヶ所	959			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	0001	ECP板張 t=60 平ハ 緑 フ素樹脂塗装部品 (下地金物、目地シーリング 共)	m2	289			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	0002	ECP板張 t=60 平ハ 緑 フ素樹脂塗装部品 コナ-役物	m	80.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	0003	スチール製基礎壁切り	m	50			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00180	防水工事	0001	ゴ-ルシ-ト防水 t=1.5 階段屋上層	m2	42.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00180	防水工事	0002	浸透性コンクリ-改質防水 t=1.2 2階床 屋上床	m2	5,404			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00180	防水工事	0003	シーリング MS-2 15×10 鋼製建具廻り	m	33.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00180	防水工事	0004	コンクリ-面撥水材塗	m	216			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00180	防水工事	0005	セ-メント系樹脂塗膜防水 (汚水槽)	m	95			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0001	溶融7k3垂鉛合金めっき鋼板折版厚0.8H166 (はぜざ)	m2	335			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0002	折板裏面7k3縦横シート t=5.0裏打ちH=166	m2	546			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0003	9k1フレーム H=166	m	155			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0004	軒先化粧フレーム H=166	m	38.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0005	水止め面戸H=166	m	38.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0006	軒先面戸H=166	m	38.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0007	水上水切り : 溶融7k3垂鉛合金めっき鋼板	m	38.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0008	ケ-ル 水切り : 溶融7k3垂鉛合金めっき鋼板	m	16.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0009	棟包み : 溶融7k3垂鉛合金めっき鋼板	m2	8.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0010	ハ-ル-ト立上り木毛セ-メント板 t=15	m2	27.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0011	軒縁 : 硬質塩ビ150角	m	38.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0012	落シロ	ヶ所	3			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0013	堅縫 SGP80 掴み金物共	m	28.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0014	堅縫 SGP100 掴み金物共	m	40.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0015	堅縫 SGP125 掴み金物共	m	40.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0016	呼び縫 SGP80 継手共	m	119			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0017	呼び縫 SGP100 継手共	m	119			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0018	ル-フト-ル 鉄鉄翼 75φ	ヶ所	16			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00090	屋根工事	0019	ル-フト-ル 鉄鉄翼 100φ	ヶ所	18			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00190	タイル工事	0001	段鼻 ノズリタイル打込み	m	4.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	0001	7k3製笠木 W=350	m	20.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	0002	7k3製笠木 W=175	m	51.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	0003	7k3製笠木 W=350 コナ-	ヶ所	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	0004	7k3製笠木 W=175 コナ-	ヶ所	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	0005	手摺壁 フラットハ-ル塗装溶融7k3垂鉛合金メッキ鋼板 t=0.8	m2	992			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	0006	手摺壁笠木 W=102	m	519			

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0030	発生材運搬 有価物 鉄くず	m3	0.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0031	発生材処分 無筋コンクリート	t	12.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0032	発生材処分 737mm枠組	t	753			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0033	発生材処分 生木類	t	18.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0034	発生材処分 有価物 鉄くず	t	5.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0035	北海道支社案内看板 撤去	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0036	北海道支社案内看板基礎 撤去	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0037	北海道支社案内看板 移設	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0038	北海道支社案内看板基礎 新設	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0039	高木撤去 (伐根) 幹周600 H10m(街路樹)	本	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	0040	高木新設 H4m(街路樹)	本	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0001	取付工 電灯分電盤 LP-1	面	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0002	接地工事D種 単独・連絡式14φ×1500 2連絡 測定共	ヶ所	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0003	取付工 接地極埋設表示板	枚	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0004	取付工 接地極埋設機	個	4			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0005	取付工 バンド 8×8 ED-C2	基	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0006	配管工 PS50 埋設	m	72			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0007	配管工 PS100 埋設	m	91			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0008	配管工 PE54 埋設	m	4			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0009	配管工 PE54 露出	m	7			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0010	配管工 PE104 埋設	m	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0011	配管工 PE104 露出	m	3			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0012	配管工 FP50 埋設	m	136			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0013	配管工 FP100 埋設	m	68			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0014	配線工 1V22sq 埋設	m	7			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0015	配線工 CV38sq-4C ビット内 既設盤への接続工含む	m	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0016	配線工 CV38sq-4C 管内	m	115			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0017	配線工 CV38sq-4C FP管内	m	68			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0018	配線工 CV38sq-4C ケーブ 8mm以上	m	53			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0019	配線工 CVT150sq ビット内 既設盤への接続工含む	m	16			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0020	配線工 CVT150sq 管内	m	43			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0021	配線工 CVT150sq FP管内	m	68			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0022	配線工 CVT150sq ケーブ 8mm以上	m	53			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0023	配線工 HP1.2-10P 管内	m	85			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0024	配線工 HP1.2-10P FP管内	m	68			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0025	配線工 HP1.2-10P ケーブ 8mm以上	m	75			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0026	配管工 PS80 埋設	m	91			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0027	配管工 FP80 埋設	m	68			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0001	A照明器具取付工 ベースライト 防湿・防雨型 直付型40形	台	58			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0002	B照明器具取付工 投光器 水銀灯 400形 遮光8-バ付 外灯8-共	台	10			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0003	a照明器具取付工 屋内階段灯 常用・非常用兼用	台	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0004	7照明器具取付工 C線誘導灯 防湿・防雨型 片面型	台	6			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0005	照明器具取付工 B・BL線誘導灯 防湿・防雨型 両面型	台	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0006	照明器具取付工 B・BL線誘導灯 防湿・防雨型 片面型	台	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0007	取付工 自動点滅器	台	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0008	取付工 フォット 7mm (SUS製・防水) 200×200×200	個	147			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0009	配管工 G22 露出	m	806			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0010	配管工 G28 露出	m	310			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0011	配管工 G36 露出	m	21			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0012	配管工 G42 露出	m	143			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0013	配管工 金属製可とう電線管 24 ビン被覆 露出	m	37			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0014	配線工 CV2sq-3C 管内	m	2,532			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0015	配線工 CV2sq-3C ケーブ 8mm以上	m	551			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0016	取付工 コンソ 2P15A×2 接地極付	個	3			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0017	取付工 露出タイプ 7mm G22用 1方出	個	3			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0018	取付工 ケーブ 8mm 235-70型 W=500	m	56			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0019	配管工 PF28 隠ぺい	m	20			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0020	取付工 EV充電池用200Vコンセント	台	14			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0021	取付工 EV充電池用200Vコンセント用支柱	本	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0022	配線工 CV2sq-3C FP管内	m	39			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0001	取付工 火災受信機 P型1級 15回線	台	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0002	取付工 機器収容箱 P型1級 縦型 露出防滴型	台	9			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0003	取付工 機器収容箱 P型1級 縦型 露出型	台	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0004	取付工 差動式 7mm 型感知器 2種 露出型	個	258			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0005	取付工 光電式 7mm 型感知器 2種 露出型	個	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0006	取付工 露出タイプ 7mm G16用 1方出	個	13			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0007	取付工 露出タイプ 7mm G16用 2方出	個	245			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0008	取付工 露出タイプ 7mm G16用 3方出	個	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0009	取付工 フォット 7mm (SUS製・防水) 200×200×200	個	10			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0010	配管工 G16 露出	m	1,369			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0011	配管工 G22 露出	m	99			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0012	配管工 G28 露出	m	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0013	配管工 G36 露出	m	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0014	配管工 G42 露出	m	29			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0015	配管工 金属製可とう電線管 24 ビン被覆 露出	m	138			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0016	配線工 耐火ケーブル HP1.2-10P 管内	m	183			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0017	配線工 耐火ケーブル HP1.2-10P FP管内	m	115			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0018	配線工 警報ケーブル AE1.2-2C 管内	m	1,525			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00030	自動火災報知設備工事	0019	配線工 警報ケーブル AE1.2-4C 管内	m	15			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00040	電熱設備工事	0001	取付工 笠木ヒーター 6m 4-モーター付 シートタイプ	台	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00040	電熱設備工事	0002	取付工 笠木ヒーター 7m 4-モーター付 シートタイプ	台	4			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00040	電熱設備工事	0003	取付工 笠木ヒーター 8m 4-モーター付 シートタイプ	台	24			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00040	電熱設備工事	0004	取付工 ドレンヒーター 3m 4-モーター付	台	9			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00040	電熱設備工事	0005	取付工 ドレンヒーター 4m 4-モーター付	台	25			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00040	電熱設備工事	0006	取付工 ドレンヒーター 5m 4-モーター付	台	6			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00040	電熱設備工事	0007	取付工 ドレンヒーター 8m 4-モーター付	台	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0001	配管工 VE管 22 埋設	m	133			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0002	配管工 VE管 54 埋設	m	71.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0003	配管工 VE管 70 埋設	m	144			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0004	配線工 RHVV5.5sq 管内	m	2,143			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0005	配線工 2PNC12.0sq-3C 管内	m	71.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0006	配線工 2PNC12.0sq-4C 管内	m	71.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0007	ヒータンユニット (A-1～5、A-7～11)	m2	361			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0008	ヒータンユニット (A-6)	m2	22.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0009	ヒータンユニット (A-12、13)	m2	24.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0010	ヒータンユニット (A-14)	m2	20.9			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0011	路面温度感知器	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0012	路面水分感知器	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00050	D-ドヒータン 設備工事	0013	ユニット接続	ヶ所	28			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00060	移動粉末消火設備工事	0001	配管工 厚鋼電線管 G16 露出	m	296			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00060	移動粉末消火設備工事	0002	配線工 HP1.2mm-2C 管内	m	296			
0010	立体駐車場 新築工事	0020	電気設備工事	00060	移動粉末消火設備工事	0003	配線工 HP1.2mm-2C ケーブ 8mm以上	m	161			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0001	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 地中配管	m	6.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0002	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 地中配管	m	22.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	00						

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0011 プラスチック製浸透樹脂バット付 200-125-600H 塩ビ蓋付 S2	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0012 プラスチック製浸透樹脂バット付 200-125-800H 塩ビ蓋付 S3	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0013 プラスチック製浸透樹脂バット付 200-125-1200H 塩ビ蓋付 S15	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0014 プラスチック製浸透樹脂バット付 200-150-900H 塩ビ蓋付 S4	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0015 プラスチック製浸透樹脂バット付 200-150-1000H 塩ビ蓋付 S5	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0016 プラスチック製浸透樹脂バット付 200-150-1100H 塩ビ蓋付 S6、S7	組	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0017 プラスチック製浸透樹脂バット付 200-200-1200H 塩ビ蓋付 S8	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0018 プラスチック製浸透樹脂バット付 300-100-1500H 塩ビ蓋付 S18	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0019 プラスチック製浸透樹脂バット付 300-125-1400H 塩ビ蓋付 S16	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0020 プラスチック製浸透樹脂バット付 300-150-1600H 塩ビ蓋付 S17	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0021 プラスチック製浸透樹脂バット付 300-200-1300H 塩ビ蓋付 S9	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0022 プラスチック製浸透樹脂バット付 300-200-1400H S10	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0023 プラスチック製浸透樹脂バット付 300-200-1500H S11	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0024 プラスチック製浸透樹脂バット付 300-200-1600H S12、S13	組	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0025 プラスチック製浸透樹脂防護蓋 T8 円筒式 樹径300	組	4			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0026 透水シート 透水係数0.5cm/sec以上	m2	705			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0027 既設樹穴明け t150 口径250	ヶ所	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0028 掘削 機械	m3	331			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0029 敷砂	m3	20.7			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0030 埋戻し 機械	m3	160			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0031 単動度砕石 4号 (30~20mm)	m3	150.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0032 残土処分 場外搬出	m3	171			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0033 簡易土留め 2.0m以下	m	98.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	0034 簡易土留め 2.5m以上	m	32.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0001 新設給水管 PE 75A 地中配管 継手類共(敷地側)	m	132			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0002 地中埋設機 コンクリート製 プロー型	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0003 地中埋設機 鉄製 板型	個	8			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0004 撤去工 給水管 PE 50A 地中配管(敷地側)	m	67.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0005 撤去工 既設配管切断 樹脂管類 50A	ヶ所	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0006 掘削 機械(新設)	m3	135			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0007 敷砂	m3	11.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0008 埋戻し 機械(新設)	m3	124			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0009 残土処分 場外搬出	m3	11.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0010 掘削 機械(撤去)	m3	60.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0011 埋戻し 機械(撤去)	m3	60.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0012 新設給水管 PE 75A 地中配管 継手類共(歩道側)	m	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0013 配管工 割T字管 全周バネ付型 75A	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0014 取付工 フッポリ仕切弁 75A	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0015 配管工 フランジ継手 400L 75A	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0016 配管工 フランジ継手 SUS304 M16×75L	本	12			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0017 取付工 フランジバスターボ製 75A	枚	3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0018 取付工 仕切弁 JIS10K 青銅製 50A	個	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0019 取付工 量水器(支給品) 50A	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0020 取付工 量水器座 50A	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0021 配管工 浸透防護シート 配水用バネ付管用 75A	m	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0022 配管工 水道管表示テープ 札幌市仕様	m	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0023 取付工 地中埋設機 鉄製	個	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0024 配管工 割T字管用防護材 角材等	式	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0025 撤去工 給水管 PE 50A 地中配管(歩道側)	m	14			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0026 撤去工 不断水割T字管(既設割T字管、仕切弁75含む)	ヶ所	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0027 撤去工 仕切弁 50A	個	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0028 撤去工 量水器 50A	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0029 撤去工 量水器座 50A	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0030 掘削 機械(歩道側新設分)	m3	12.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0031 敷砂	m3	7.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0032 埋戻し 機械(歩道側新設分)	m3	4.4			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0033 残土処分 場外搬出	m3	7.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0034 掘削 機械(歩道側撤去分)	m3	14.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0035 埋戻し 機械(歩道側撤去分)	m3	14.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0036 フランジケー入れ t80(撤去時)	m	151			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外給水設備移転工事	0037 フッポリ舗装撤去 t80	m2	92.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0001 汚物水カマンフ PD-1 80A 仕切弁、逆止弁共	台	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0002 制御盤 交互並列運転箱外型(8ヶ付)	個	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0003 臭気対策 VC-B1N 100A	面	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0004 インポート樹 SC-4 1900H MHA A29	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0005 インポート樹 SC-4 2200H MHA A30	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0006 インポート樹 SC-4 2300H MHA A31	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0007 インポート樹 SC-4 2400H MHA A32	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0008 インポート樹 SC-5 2800H MHB A36	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0009 ため樹 RC-3 1000H グレーチング 蓋 R40~44	組	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0010 既設樹穴明け新り t150 口径200~250	ヶ所	6			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0011 既設インポート樹改修 樹径90φ	ヶ所	3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0012 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150A 地中配管	m	13.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0013 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200A 地中配管	m	62.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0014 硬質ポリ塩化ビニル管(圧送管) VP 75A	m	9.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0015 硬質ポリ塩化ビニル管(圧送管) VP 100A	m	0.5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0016 硬質ポリ塩化ビニル管(圧送管) VP 100A 地中配管	m	77.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0017 硬質ポリ塩化ビニル管(仮設) VP 100A 屋外露出	m	60.8			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0018 硬質ポリ塩化ビニル管(臭突管) VP 100A	m	19.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0019 硬質ポリ塩化ビニル管(臭突管) VP 100A 地中配管	m	55.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0020 撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 地中配管	m	18.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0021 撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150A 地中配管	m	17.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0022 撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200A 地中配管	m	49.1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0023 撤去工 ヒューム管 HP 150A 地中配管	m	15.6			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0024 撤去工 ヒューム管 HP 200A 地中配管	m	59.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0025 撤去工 インポート樹 SC-4 1900H MHK A6	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0026 撤去工 インポート樹 SC-4 2100H MHK R24、A7	組	2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0027 撤去工 インポート樹 SC-4 2600H MHB R25	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0028 撤去工 インポート樹 SC-4 2700H MHB R26	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0029 撤去工 インポート樹 SC-4 2800H MHB R27	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0030 撤去工 ため樹 RB 1050H MHK R37	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0031 撤去工 ため樹 RB 1150H MHK R50	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0032 撤去工 ため樹 RC-4 1300H MHK R38	組	1			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0033 撤去工 既設配管切断 HP管類 150~200A	ヶ所	5			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0034 撤去工 既設配管切断 樹脂管類 150~200A	ヶ所	4			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0035 掘削 機械(新設)	m3	258			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0036 敷砂	m3	17.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0037 埋戻し 機械(新設)	m3	242			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0038 残土処分 場外搬出	m3	17.2			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0039 掘削 機械(撤去)	m3	280			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0040 埋戻し 機械(撤去)	m3	280			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0041 簡易土留め 2.0m以下	m	24.3			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0042 簡易土留め 2.5m以上	m	109			
0010	立体駐車場 新築工事	0030	機械設備工事	00030	屋外排水設備移転工事	0043 簡易土留め 3.0m以下	m	37.5			
001											

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0089	発生材積込 廃石膏ボード	m3	13.4			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0090	発生材積込 廃ﾌﾗｽﾀｯｸ	m3	62.4			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0091	発生材積込 混合廃棄物	m3	14.8			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0092	発生材積込 有価物 鉄くず	m3	21.2			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0093	発生材積込 有価物ﾌﾙﾐｸﾞｽﾞ	m3	0.6			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0094	発生材積込 有価物ｽﾅｰﾙくず	m3	1.1			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0095	発生材積込 有価物ｽﾅｰﾙｽﾞ	m3	0.1			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0096	発生材積込 有価物 鉄鉄くず	m3	0.01			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0097	発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	168			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0098	発生材運搬 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	663			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0099	発生材運搬ﾌﾗｽﾀｯｸﾙ境	m3	5.1			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0100	発生材運搬 陶磁器・ｶﾞﾗｽ	m3	22.6			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0101	発生材運搬 木材類	m3	0.1			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0102	発生材運搬 廃石膏ボード	m3	13.4			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0103	発生材運搬 廃ﾌﾗｽﾀｯｸ	m3	62.4			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0104	発生材運搬 混合廃棄物	m3	14.8			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0105	発生材運搬 有価物 鉄くず	m3	21.2			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0106	発生材運搬 有価物ﾌﾙﾐｸﾞｽﾞ	m3	0.6			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0107	発生材運搬 有価物ｽﾅｰﾙくず	m3	1.1			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0108	発生材運搬 有価物ｽﾅｰﾙｽﾞ	m3	0.1			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0109	発生材運搬 有価物 鉄鉄くず	m3	0.01			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0110	発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	249			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0111	発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	982			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0112	発生材処分ﾌﾗｽﾀｯｸﾙ境	t	7.5			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0113	発生材処分 陶磁器・ｶﾞﾗｽ	t	56.5			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0114	発生材処分 木材類	t	0.04			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0115	発生材処分 廃石膏ボード	t	9.7			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0116	発生材処分 廃ﾌﾗｽﾀｯｸ	t	21.8			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0117	発生材処分 混合廃棄物	t	3.9			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0118	発生材処分 有価物 鉄くず	t	5.5			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0119	発生材処分 有価物ﾌﾙﾐｸﾞｽﾞ	t	1.6			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0120	発生材処分 有価物ｽﾅｰﾙくず	t	8.7			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0121	発生材処分 有価物ｽﾅｰﾙｽﾞ	t	0.7			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0122	発生材処分 有価物 鉄鉄くず	t	0.1			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0123	ﾌﾗｽﾀｯｸﾀｰ入れ t80	m	96.8			
0020	南棟 解体工事	0010	建築工事	00020	解体撤去工事	0124	ﾌﾗｽﾀｯｸ舗装撤去 t80	m2	377			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0001	配線撤去工 管内 IV5. 5	m	26			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0002	配線撤去工 管内 IV8	m	84			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0003	配線撤去工 管内 IV14	m	64			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0004	配線撤去工 管内 CV22-3C	m	61			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0005	配線撤去工 管内 CV38-3C	m	35			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0006	配線撤去工 管内 CV100-3C	m	64			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0007	配線撤去工 管内 CV14-4C	m	90			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0008	配線撤去工 管内 CV60-4C	m	45			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0009	配線撤去工 ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ CV60-4C	m	4			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0010	配線撤去工 管内 CVV2. 0-2C	m	94			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0011	配線撤去工 管内 CVV2. 0-4C	m	43			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0012	配線撤去工 管内 CVV-2. 0-7C	m	43			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0013	配線撤去工 埋設管内 CV22-3C	m	222			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0014	配線撤去工 埋設管内 CV8-4C	m	222			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0015	配線撤去工 埋設管内 CPEV1. 2-3P	m	222			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0016	配線撤去工 埋設管内 6kV CV38	m	14			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0017	配線撤去工 管内 CVW-S2sq-5C	m	279			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0018	配線撤去工 管内 6KV CV22sq-3C	m	244			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0019	配線撤去工 管内 CPEV0. 9-10P	m	204			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0020	配線撤去工 管内 CV5. 5sq. E3、5sq	m	59			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0021	外灯撤去工 外灯A 2-5 基礎W600×D600×H1000共	基	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0022	外灯撤去工 外灯A 2-6 基礎W600×D600×H1000共	基	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0023	外灯撤去工 外灯C 3-3 基礎W1200×D1200×H1600共	基	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備撤去工事	0024	ハンドホール撤去工 ED型	基	11			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備撤去工事	0001	配線撤去工 管内 IV2. 0×1	m	296			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備撤去工事	0002	配線撤去工 管内 IV5. 5×1	m	16.9			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備撤去工事	0003	配線撤去工 管内 VVF2. 0-2C	m	40			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備撤去工事	0004	配線撤去工 天井内 VVF2. 0-2C	m	389			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備撤去工事	0005	配線撤去工 管内 VVF2. 0-3C	m	14			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備撤去工事	0006	配線撤去工 天井内 VVF2. 0-3C	m	399			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0001	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ撤去工 3P20A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	4			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0002	非常警報撤去工	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0003	手元開閉器撤去工 a 250×350×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0004	手元開閉器撤去工 b 250×350×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0005	手元開閉器撤去工 c 250×350×150	個	4			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0006	手元開閉器撤去工 d 250×350×150	個	3			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0007	手元開閉器撤去工 e 250×350×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0008	手元開閉器撤去工 f 250×500×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0009	手元開閉器撤去工 g 350×500×150	個	5			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0010	手元開閉器撤去工 h 350×500×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0011	手元開閉器撤去工 h 500×500×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0012	ﾌﾞﾛｯｸｽ撤去工 300×300×200	個	5			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0013	ﾌﾞﾛｯｸｽ撤去工 300×300×200 (WP)	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0014	電灯動力壁撤去工 PL-1 1050×1950×290	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0015	電灯動力壁撤去工 PL-2 750×2350×290	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0016	電灯動力壁撤去工 PL-3 1900×1950×290	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0017	電灯動力壁撤去工 PL-4 650×1850×290	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0018	電灯動力壁撤去工 L-1 730×1980×200	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0019	配線撤去工 管内 IV2. 0×1	m	644			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0020	配線撤去工 管内 IV5. 5×1	m	67			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0021	配線撤去工 管内 IV8×1	m	135			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0022	配線撤去工 管内 IV22×1	m	207			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0023	配線撤去工 管内 IV60×1	m	235			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0024	配線撤去工 管内 CV22-3C	m	16			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備撤去工事	0025	ﾋﾞｰﾅﾝｸﾞ撤去工	m2	9.4			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0001	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ撤去工 2P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	3			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0002	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ撤去工 2P15A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	72			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0003	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ撤去工 2P15A×2 E付 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	7			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0004	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ撤去工 2P15A×1 E付 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	11			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0005	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ撤去工 2P15A×1 防水型	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0006	ﾌｵｯｸｺﾝﾍﾞﾝﾄ撤去工 2P15A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	24			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0007	手元開閉器撤去工 a 250×350×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0008	手元開閉器撤去工 b 250×350×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0009	手元開閉器撤去工 c 250×350×150	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0010	配線撤去工 管内 IV2. 0×1	m	1,489			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0011	配線撤去工 管内 IV5. 5×1	m	29			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040	ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備撤去工事	0012	配線撤去工 管内 IV8×1	m	24			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00040								

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00050	電話設備撤去工事	0008	接地端子撤去工 ED	個	2			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00050	電話設備撤去工事	0009	接地端子撤去工 ED (OA用)	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00050	電話設備撤去工事	0010	配線撤去工 管内 1V5.5×1	m	123			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00050	電話設備撤去工事	0011	配線撤去工 TIVE0.5-20P	m	37			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0001	ｽﾍﾞｰﾅｰ撤去工 天井埋込形	個	18			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0002	ﾌｳﾅﾄﾞｰｸﾞ撤去工	個	5			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0003	卓上ﾌｳﾝﾞ撤去工 60W	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0004	ｺｽｸｯﾌﾟｰﾚｯﾄ撤去工 ｽﾍﾞｰﾅｰ用	個	3			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0005	ｳｲﾔﾚｽﾌｳﾝﾞ撤去工	個	6			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0006	配線撤去工 管内 AE1.2-3P	m	8			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0007	配線撤去工 管内 AE1.2-5P	m	44			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0008	配線撤去工 管内 HP1.2-2C	m	24			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0009	配線撤去工 管内 HP1.2-3C	m	121			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00060	放送設備撤去工事	0010	配線撤去工 管内 5C-FB	m	93			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00070	ﾌﾚﾓﾞ 共聴設備撤去工事	0001	直列ｺﾆｭｰﾄ撤去工	個	8			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00070	ﾌﾚﾓﾞ 共聴設備撤去工事	0002	ﾌﾚﾓﾞ ｱﾝﾅﾝ撤去工 UHF	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00070	ﾌﾚﾓﾞ 共聴設備撤去工事	0003	ﾌﾚﾓﾞ ｱﾝﾅﾝ撤去工 VHF	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00070	ﾌﾚﾓﾞ 共聴設備撤去工事	0004	混合器撤去工 U/V	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00070	ﾌﾚﾓﾞ 共聴設備撤去工事	0005	ｱﾝﾅﾝｽﾄ撤去工	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00070	ﾌﾚﾓﾞ 共聴設備撤去工事	0006	ﾌﾚﾓﾞ ｱﾝﾅﾝ撤去工 BS	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00070	ﾌﾚﾓﾞ 共聴設備撤去工事	0007	配線撤去工 管内 5C-FB	m	140			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0001	非常警報盤撤去工	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0002	非常通報装置撤去工	個	2			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0003	起動装置撤去工	個	2			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0004	表示灯撤去工	個	2			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0005	音響装置撤去工	個	2			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0006	煙感知器撤去工 光電式ｽﾍﾞｰﾄﾞ型 2種	個	13			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0007	煙感知器撤去工 差動式ｽﾍﾞｰﾄﾞ型 2種	個	5			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0008	煙感知器撤去工 定温式ｽﾍﾞｰﾄﾞ型 1種	個	5			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0009	煙感知器撤去工 定温式ｽﾍﾞｰﾄﾞ型 1種防水	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0010	ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ撤去工	個	1			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0011	ﾌﾞﾗﾞ ｷｬﾍﾞﾚｰｼﾞ撤去工	個	39			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0012	ｲﾝﾌﾗﾚｯﾄﾍﾞｰﾄﾞ撤去工	個	5			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0013	配線撤去工 管内 1V1.6×1	m	960			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0014	配線撤去工 管内 1V5.5×1	m	8			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00080	自動火災報知設備撤去工事	0015	配線撤去工 管内 HP1.2-2C	m	8			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00090	ﾎｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 設備撤去工事	0001	配線撤去工 管内 SNV5.5-1C×1	m	151			
0020	南棟 解体工事	0020	電気設備工事	00090	ﾎｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 設備撤去工事	0002	配線撤去工 管内 2PNC0.75-3C	m	51			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0001	撤去工 冷温水発生槽 REF-1	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0002	撤去工 ｳｫﾝｲﾝｷｬﾌﾞﾚｯﾄ FCU-1	台	6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0003	撤去工 ｳｫﾝｲﾝｷｬﾌﾞﾚｯﾄ FCU-2	台	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0004	撤去工 ｳｫﾝｲﾝｷｬﾌﾞﾚｯﾄ FCU-3	台	18			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0005	撤去工 ｳｫﾝｲﾝｷｬﾌﾞﾚｯﾄ FCU-4	台	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0006	撤去工 灯油ﾀﾝｸ OT-1 1500L 灯油処分共	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0007	撤去工 ｵｲﾙﾍﾞｰｽﾀﾝｸ OST-1 架台、灯油処分共	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0008	撤去工 ｵｲﾙﾍﾞｰｽﾀﾝｸ POG-1	台	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0009	撤去工 膨張水槽 EXT-1	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0010	撤去工 電気暖房機 EH-1	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0011	撤去工 ｳｫﾝﾌｳﾞ ｽﾀﾝﾄﾞ 200φ	m	12			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0012	撤去工 ｳｫﾝﾌｳﾞ ｽﾀﾝﾄﾞ 225φ	m	4			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0013	撤去工 ｳｫﾝﾌｳﾞ ｽﾀﾝﾄﾞ 250φ	m	44.5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0014	撤去工 吹出口 C2 #15	個	27			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0015	撤去工 吸込口 HS	個	27			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0016	撤去工 保温材 GW25	m2	50.9			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0017	撤去工 冷温水管 20	m	262			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0018	撤去工 冷温水管 25	m	84.5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0019	撤去工 冷温水管 32	m	93.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0020	撤去工 冷温水管 40	m	67.4			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0021	撤去工 冷温水管 50	m	63.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0022	撤去工 冷温水管 65	m	12			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0023	撤去工 冷温水管 80	m	45.1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0024	撤去工 ドﾚｯｼﾝｸﾞ 25A	m	74.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0025	撤去工 ドﾚｯｼﾝｸﾞ 32A	m	116			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0026	撤去工 ドﾚｯｼﾝｸﾞ 40A	m	43.4			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0027	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 15A	m	2.5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0028	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 20A	m	0.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0029	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 25A	m	30.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0030	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 32A	m	9.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0031	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 40A	m	9.2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0032	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 65A	m	9.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0033	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 25A 埋設	m	15			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0034	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 32A 埋設	m	3.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0035	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 40A 埋設	m	4.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0036	撤去工 ｷﾞｯｼﾞﾝｸﾞ 室 油管 65A 埋設	m	8.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0037	掘削 機械	m3	4.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0038	埋戻し 機械	m3	4.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00010	空調設備撤去工事	0039	撤去工 灯油ﾀﾝｸ OT-2 490L 灯油処分共	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0001	撤去工 全熱交換器 HEX-1・2	台	8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0002	撤去工 全熱交換器 HEX-3	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0003	撤去工 有圧換気扇 EF-1	台	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0004	撤去工 排気ﾌｳﾞ EF-2	台	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0005	撤去工 給排気ﾌｳﾞ EF-3、SF-1	台	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0006	撤去工 給排気ﾌｳﾞ EF-4・5、SF-2・3	台	4			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0007	撤去工 天井断り VE-1～5 (ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ含む)	台	11			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0008	撤去工 ｽﾊﾞｲｸﾙﾍﾞｰﾄﾞ 100φ	m	91.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0009	撤去工 ｽﾊﾞｲｸﾙﾍﾞｰﾄﾞ 150φ	m	172			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0010	撤去工 ｽﾊﾞｲｸﾙﾍﾞｰﾄﾞ 200φ	m	9.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0011	撤去工 ｴﾅﾙｼﾞｰ ｵｰｸｽ	個	45			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備撤去工事	0012	撤去工 保温材 GW25、RW50	m2	176			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0001	撤去工 自動制御盤 CP-1・2	面	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0002	撤去工 温度検出器 TE	個	16			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0003	撤去工 ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ SC	個	16			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0004	撤去工 温度調節器 H	個	9			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0005	撤去工 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ RC	個	9			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0006	撤去工 油面指示計 EL	面	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0007	撤去工 管内 1V2.0×2	m	132			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0008	撤去工 管内 1V2.0×3	m	226			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0009	撤去工 管内 1V2.0×6	m	290			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0010	撤去工 管内 CW2.0×20	m	11.5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0011	撤去工 管内 CW2.0×30	m	53.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0012	撤去工 管内 CW2.0×40	m	101			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0013	撤去工 管内 CW2.0×50	m	164			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00030	自動制御設備撤去工事	0014	撤去工 管内 CW2.0×100	m	15.6			
0020												

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0003	撤去工 小便器	組	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0004	撤去工 洗面器	組	5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0005	撤去工 掃除流し	組	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0006	撤去工 洗濯機ﾊﾞﾝ	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0007	撤去工 化粧鏡	枚	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0008	撤去工 混合水栓	個	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0009	撤去工 水栓	個	18			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00040	衛生器具設備撤去工事	0010	撤去工 ｼｬｰｾｯﾄ	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00050	給水設備撤去工事	0001	撤去工 受水槽付加圧給水ｶﾞﾝﾌﾟ WP-1	基	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00050	給水設備撤去工事	0002	撤去工 塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 20A 保温材共	m	226			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00050	給水設備撤去工事	0003	撤去工 塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 25A 保温材共	m	58.2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00050	給水設備撤去工事	0004	撤去工 塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 32A 保温材共	m	8.9			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00050	給水設備撤去工事	0005	撤去工 塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 40A 保温材共	m	9.5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00050	給水設備撤去工事	0006	撤去工 電動水抜栓 20A、25A、40A	個	5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00050	給水設備撤去工事	0007	撤去工 水抜操作盤	面	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0001	撤去工 排水用塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 40A	m	8.9			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0002	撤去工 排水用塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 50A	m	54			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0003	撤去工 排水用塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 65A	m	26.9			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0004	撤去工 排水用塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 80A	m	5.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0005	撤去工 排水用塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 100A	m	80.1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0006	撤去工 排水用塩ビﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管 200A	m	27.5			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0007	撤去工 配管用炭素鋼鋼管 40A	m	5.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0008	撤去工 配管用炭素鋼鋼管 50A	m	24.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0009	撤去工 配管用炭素鋼鋼管 80A	m	40.1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0010	撤去工 配管用炭素鋼鋼管 100A	m	11.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00060	排水設備撤去工事	0011	撤去工 保温材 40A～100A	m	106			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00070	給湯設備撤去工事	0001	撤去工 給湯器 HB-1	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00070	給湯設備撤去工事	0002	撤去工 給湯ｶﾞﾝﾌﾟ LP-1	台	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00070	給湯設備撤去工事	0003	撤去工 膨張弁 鋼管 EXT-2	基	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00070	給湯設備撤去工事	0004	撤去工 被覆鋼管 20A	m	91.1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00070	給湯設備撤去工事	0005	撤去工 被覆鋼管 25A	m	12.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00070	給湯設備撤去工事	0006	撤去工 被覆鋼管 32A	m	53.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00070	給湯設備撤去工事	0007	撤去工 保温材 20A～32A	m	24.4			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0001	撤去工 ｶﾞｽ管 32A 屋内一般	m	3.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0002	撤去工 ｶﾞｽ管 20A	m	47.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0003	撤去工 ｶﾞｽ管 25A	m	9.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0004	撤去工 ｶﾞｽ栓 15A	個	4			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0005	撤去工 ｶﾞｽ管 20A 南棟前地中配管（掘削・埋戻し共）	m	11.1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0006	撤去工 ｶﾞｽ管 25A 南棟前地中配管（掘削・埋戻し共）	m	18.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0007	撤去工 ｶﾞｽ管 32A 南棟前地中配管（掘削・埋戻し共）	m	35			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0008	撤去工 ｶﾞｽﾌｰｰ 32A	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0009	掘削 機械	m3	17.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00080	ｶﾞｽ設備撤去工事	0010	埋戻し 機械	m3	17.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0001	撤去工 給水管 PE 20A 地中配管	m	36			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0002	撤去工 給水管 PE 25A 地中配管	m	30.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0003	撤去工 給水管 PE 30A 地中配管	m	17.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0004	撤去工 給水管 PE 40A 地中配管	m	69.8			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0005	撤去工 給水管 VB 20A 地中配管	m	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0006	撤去工 給水管 VB 25A 地中配管	m	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0007	硬質ｶﾞｰﾐﾅｲｽﾞ強化ﾋﾞｰﾑ有孔管 VP 150A 地中配管	m	1.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0008	撤去工 仕切弁 20A	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0009	撤去工 仕切弁 40A	個	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0010	撤去工 量水器 20A	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0011	撤去工 量水器 40A	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0012	撤去工 水抜栓 25A	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0013	撤去工 散水栓 13A 鉄製製ｶﾞｯｽ共	個	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0014	撤去工 量水器 20A用	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0015	撤去工 量水器 40A用	個	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0016	撤去工 弁 井戸 V0-P相当	組	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0017	撤去工 保温材	m	1.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0018	掘削 機械	m3	70			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0019	埋戻し 機械	m3	70			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0020	撤去工 排水管 VP 50A 地中配管	m	4.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0021	撤去工 排水管 VP 100A 地中配管	m	121			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0022	撤去工 排水管 VP 125A 地中配管	m	45.6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0023	撤去工 排水管 VP 150A 地中配管	m	48.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0024	撤去工 排水管 VP 200A 地中配管	m	23.3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0025	撤去工 ｲﾝﾊﾞｰｰ樹 500H	組	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0026	撤去工 ｲﾝﾊﾞｰｰ樹 650H	組	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0027	撤去工 ｲﾝﾊﾞｰｰ樹 950H	組	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0028	撤去工 ｲﾝﾊﾞｰｰ樹 1150H	組	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0029	撤去工 ため樹 400H	組	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0030	撤去工 ため樹 500H	組	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0031	撤去工 ため樹 600H	組	6			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0032	撤去工 ため樹 650H	組	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0033	撤去工 ため樹 750H	組	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0034	撤去工 ため樹 850H	組	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0035	撤去工 ため樹 1050H	組	3			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0036	撤去工 ため樹 1150H	組	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0037	撤去工 ｸﾞﾘｰｰｽﾄﾗｯﾌﾟ GT-1 175L	基	1			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0038	撤去工 ｸﾞﾘｰｰｽﾄﾗｯﾌﾟ GT-2 120L	基	2			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0039	掘削 機械	m3	95.7			
0020	南棟 解体工事	0030	機械設備工事	00090	屋外給排水設備撤去工事	0040	埋戻し 機械	m3	95.7			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0001	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去（捨てｺﾝ）	m3	3			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0002	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去（土間・基礎・地上部）	m3	39.3			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0003	鉄筋切断	m3	39.3			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0004	鉄骨上屋解体（既製品）	m2	130			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0005	発生材精選 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0006	発生材精選 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	39.3			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0007	発生材精選 廃ﾌﾞﾗｽﾌﾗｯｸ	m3	0.2			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0008	発生材精選 有価物 鉄くず	m3	0.1			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0009	発生材精選 有価物 ｽﾅｰﾙくず	m3	0.9			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0010	発生材選搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0011	発生材選搬 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	39.3			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0012	発生材選搬 廃ﾌﾞﾗｽﾌﾗｯｸ	m3	0.2			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0013	発生材選搬 有価物 鉄くず	m3	0.1			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0014	発生材選搬 有価物 ｽﾅｰﾙくず	m3	0.9			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0015	発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	4.4			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0016	発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	58.2			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0017	発生材処分 廃ﾌﾞﾗｽﾌﾗｯｸ	t	0.1			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0018	発生材処分 有価物 鉄くず	t	0.8			
0030	車庫 1 解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0019	発生材処分 有価物 ｽﾅｰﾙくず	t	7.1			
0030	車庫 1 解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0001	照明器具撤去工 FSS1-401	個	9			
0030	車庫 1 解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0002	ｽｲｯﾁ撤去工 3W15A×1 金属ﾌﾟ					

【内訳明細書】

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0002	有筋コンクリート 撤去 (土間・基礎・地上部)	m3		52.3	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0003	鉄筋切断	m3		52.3	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0004	鉄骨上屋解体 (外壁ALC板 t100、屋根折板)	m2		60	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0005	発生材積込 無筋コンクリート	m3		11.3	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0006	発生材積込 有筋コンクリート	m3		52.3	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0007	発生材積込 陶磁器・ガラスくず	m3		0.02	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0008	発生材積込 有価物 鉄くず	m3		0.8	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0009	発生材積込 有価物 7äくず	m3		0.1	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0010	発生材積込 有価物 スチールくず	m3		0.2	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0011	発生材積込 有価物 スチールくず	m3		0.003	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0012	発生材積込 有価物 鉄鉄くず	m3		0.03	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0013	発生材運搬 無筋コンクリート	m3		11.3	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0014	発生材運搬 有筋コンクリート	m3		52.3	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0015	発生材運搬 陶磁器・ガラスくず	m3		0.02	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0016	発生材運搬 有価物 鉄くず	m3		0.8	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0017	発生材運搬 有価物 7äくず	m3		0.1	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0018	発生材運搬 有価物 スチールくず	m3		0.2	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0019	発生材運搬 有価物 スチールくず	m3		0.003	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0020	発生材運搬 有価物 鉄鉄くず	m3		0.03	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0021	発生材処分 無筋コンクリート	t		16.8	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0022	発生材処分 有筋コンクリート	t		77.3	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0023	発生材処分 陶磁器・ガラスくず	t		0.1	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0024	発生材処分 有価物 鉄くず	t		6.2	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0025	発生材処分 有価物 7äくず	kg		253	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0026	発生材処分 有価物 スチールくず	t		1.9	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0027	発生材処分 有価物 スチールくず	kg		0.02	
0040	車庫2解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0028	発生材処分 有価物 鉄鉄くず	kg		235	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0001	照明器具撤去工 FSS1-401	個		5	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0002	スイッチ撤去工 1P15A×1 金属プレート共	個		1	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0003	コンセント撤去工 2P15A×1 金属プレート共	個		1	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0004	ブäックä撤去工 200×200×100	個		1	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0005	配線撤去工 管内 IV1.6	m		107	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0006	配線撤去工 管内 IV1.7mm	m		9	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0007	配管撤去工 E19	m		35.5	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0008	配管撤去工 PF22	m		8.5	
0040	車庫2解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0009	ヒäティング撤去工	m2		3.5	
0040	車庫2解体工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備撤去工事	0001	撤去工 塩ビäンク 鋼管VB 20A	m		0.6	
0040	車庫2解体工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備撤去工事	0002	撤去工 不凍水栓柱 13A	個		2	
0040	車庫2解体工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備撤去工事	0003	撤去工 水栓類 13A	個		3	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0001	無筋コンクリート 撤去 (捨てコン)	m3		1.7	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0002	有筋コンクリート 撤去 (土間・基礎・地上部)	m3		40.8	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0003	鉄筋切断	m3		40.8	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0004	鉄骨上屋解体 (外壁äンク t15、屋根折板)	m2		30	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0005	発生材積込 無筋コンクリート	m3		1.7	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0006	発生材積込 有筋コンクリート	m3		40.8	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0007	発生材積込 陶磁器・ガラスくず	m3		0.02	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0008	発生材積込 有価物 鉄くず	m3		0.6	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0009	発生材積込 有価物 7äくず	m3		0.1	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0010	発生材積込 有価物 スチールくず	m3		0.2	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0011	発生材積込 有価物 鉄鉄くず	m3		0.01	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0012	発生材運搬 無筋コンクリート	m3		1.7	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0013	発生材運搬 有筋コンクリート	m3		40.8	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0014	発生材運搬 陶磁器・ガラスくず	m3		0.02	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0015	発生材運搬 有価物 鉄くず	m3		0.6	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0016	発生材運搬 有価物 7äくず	m3		0.1	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0017	発生材運搬 有価物 スチールくず	m3		0.2	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0018	発生材運搬 有価物 鉄鉄くず	m3		0.01	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0019	発生材処分 無筋コンクリート	t		2.6	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0020	発生材処分 有筋コンクリート	t		60.4	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0021	発生材処分 陶磁器・ガラスくず	t		0.1	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0022	発生材処分 有価物 鉄くず	t		4.8	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0023	発生材処分 有価物 7äくず	kg		206	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0024	発生材処分 有価物 スチールくず	t		1.4	
0050	車庫3解体工事	0010	建築工事	00010	解体撤去工事	0025	発生材処分 有価物 鉄鉄くず	kg		74	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0001	照明器具撤去工 FSS1-401	個		5	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0002	スイッチ撤去工 1P15A×1 金属プレート共	個		1	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0003	コンセント撤去工 2P15A×1 金属プレート共	個		1	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0004	コンセント撤去工 2P15A×3 ET防水 金属プレート共	個		2	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0005	コンセント撤去工 4P30A×1 金属プレート共	個		2	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0006	ハブ/ロäラーä撤去工 3P30A	個		2	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0007	分電盤撤去工 600×1350×200	面		1	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0008	イäトルä撤去工	個		1	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0009	配線撤去工 IV1.6×1	m		34	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0010	配線撤去工 IV2.0×2	m		125	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0011	配線撤去工 IV5.5sq×1	m		98	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0012	配線撤去工 CPEV1.2-3P	m		8	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0013	配線撤去工 RHVV5.5sq-2C	m		9	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0014	配線撤去工 2RNC70.75-3C	m		7	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0015	配管撤去工 E19	m		43	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0016	配管撤去工 E25	m		54.2	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0017	配管撤去工 PF22	m		7.1	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00010	電灯設備撤去工事	0018	ヒäティング撤去工	m2		3.5	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備撤去工事	0001	撤去工 塩ビäンク 鋼管VB 20A	m		12	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備撤去工事	0002	撤去工 混合水栓 13A	個		1	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備撤去工事	0003	撤去工 水抜栓 20A	個		1	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備撤去工事	0004	撤去工 保温材	m		2.3	
0050	車庫3解体工事	0020	電気設備工事	00020	暖房設備撤去工事	0001	撤去工 FF暖房機 OH-1	台		1	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00020	暖房設備撤去工事	0002	撤去工 äラäンク OT-2 490L 灯油処分共	基		1	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00020	暖房設備撤去工事	0003	撤去工 灯油用äク 8φ	組		2	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00020	暖房設備撤去工事	0004	撤去工 灯油用被覆銅管 屋内一般	m		4.2	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00020	暖房設備撤去工事	0005	撤去工 灯油用被覆銅管 地中埋設 (掘削・埋戻し共)	m		33.3	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00030	給湯設備撤去工事	0001	撤去工 石油給湯器 OW-1	台		1	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00030	給湯設備撤去工事	0002	撤去工 被覆銅管 20A	m		1.4	
0050	車庫3解体工事	0030	機械設備工事	00030	給湯設備撤去工事	0003	撤去工 保温材	m		1.4	