

上 信 越 自 動 車 道
片山トンネル（下り線）補強工事

割 掛 対 象 表

令和8年7月

東日本高速道路株式会社
関東支社 長野工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費 ①	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費 ②	仮 設 材 運 搬 費 ①	仮 設 材 運 搬 費 ②	仮 設 材 運 搬 費 ③	は く 離 抵 抗 試 験 費	◎ 仮設備工事費	工 事 用 電 力 設 備 費	ス ト ラ ッ ト 費	◎ 雑工事費	目 地 材 費	コ ン ク リ ー ト 打 継 目 処 理 費
		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固			固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固			固
構造物掘削												○			
普通部（A）（昼夜）												○			
特殊部（A）（昼夜）												○			
コンクリート															○
C 2－1（T 1）															○
C 2－1（T 2）														○	○
計測工B															
インパートコンクリート応力測定（設置）											○				
インパートコンクリート応力測定（供用）											○				
内空変位測定（設置・撤去）											○				
内空変位測定（供用）											○				
オンライン計測システム（設置・撤去）											○				
オンライン計測システム（供用）											○				
路盤排水工															
中央排水工A（撤去）（昼夜）															
横断排水工C（撤去）（昼夜）															
内装工															
タイル直張り（撤去）（昼夜）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費 ①	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費 ②	仮 設 材 運 搬 費 ①	仮 設 材 運 搬 費 ②	仮 設 材 運 搬 費 ③	は く 離 抵 抗 試 験 費	◎ 仮設備工事費	工 事 用 電 力 設 備 費	ス ト ラ ッ ト 費	◎ 雑工事費	目 地 材 費	コ ン ク リ ー ト 打 継 目 処 理 費
		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固			固
割掛先契約項目															
切削オーバーレイ工 アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（昼夜）		○		○					○						
打換工 アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（昼夜）				○					○						
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（昼夜）				○					○						
加熱アスファルト安定処理路盤工A（t＝15cm）（昼夜）				○											
加熱アスファルト安定処理路盤工B（t＝15cm）（昼夜）				○											
トンネル部管路工 T1－VEφ54（1）（撤去）（昼夜）															
T1－VEφ42（1）（撤去）（昼夜）															
T1－CPφ54（6）（撤去）（昼夜）															
T1－CPφ75（2）（撤去）（昼夜）															
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し（Type A）（昼夜）															
コンクリート構造物取壊し（Type B）（昼夜）															
アスファルト舗装版取壊し（Type A）（昼夜）															
仮舗装工 粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）					○										

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	舗装修繕工事機械現場内移動費①	舗装修繕工事機械現場内移動費②	仮設材運搬費①	仮設材運搬費②	仮設材運搬費③	はく離抵抗試験費	◎ 仮設備工事費	工事用電力設備費	ストラット費	◎ 雑工事費	目地材費	コンクリート打継目処理費
		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固			固
仮舗装工 加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（昼夜）					○										
土留工 親杭工（昼夜）			○			○									
横矢板工（設置）（昼夜）			○			○									
横矢板工（撤去）（昼夜）			○			○									
トンネル部保護土工 保護土（撤去）（昼夜）															
保護土（昼夜）															
コンクリート切断工 A（昼夜）															
仮設防護柵工 Gr-SC-1.5S（設置）（昼夜）								○							
Gr-SC-1.5S（撤去）（昼夜）								○							
交通規制安全設備工 仮設ガードレールA（設置・撤去）（昼夜）							○								
仮設ガードレールA（供用）（昼夜）							○								
仮設ガードレールB（設置・撤去）（昼夜）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	有料道路料金費①	有料道路料金費②	有料道路料金費③	有料道路料金費④	有料道路料金費⑤	有料道路料金費⑥	有料道路料金費⑦	有料道路料金費⑧	有料道路料金費⑨	有料道路料金費⑩	有料道路料金費⑪	試験舗装費			
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		
割掛先契約項目																
構造物掘削																
普通部（A）（昼夜）										○						
特殊部（A）（昼夜）										○						
コンクリート																
C 2－1（T 1）																
C 2－1（T 2）																
計測工B																
インパートコンクリート応力測定（設置）																
インパートコンクリート応力測定（供用）																
内空変位測定（設置・撤去）																
内空変位測定（供用）																
オンライン計測システム（設置・撤去）																
オンライン計測システム（供用）																
路盤排水工																
中央排水工A（撤去）（昼夜）												○				
横断排水工C（撤去）（昼夜）												○				
内装工																
タイル直張り（撤去）（昼夜）											○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	有料道路料 金費①	有料道路料 金費②	有料道路料 金費③	有料道路料 金費④	有料道路料 金費⑤	有料道路料 金費⑥	有料道路料 金費⑦	有料道路料 金費⑧	有料道路料 金費⑨	有料道路料 金費⑩	有料道路料 金費⑪	試験舗装費			
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固			
割掛先契約項目																
切削オーバーレイ工																
アスファルトコンクリート表層工（t＝4 c m）（昼夜）		○		○									○			
打換工				○												
アスファルトコンクリート表層工（t＝4 c m）（昼夜）				○												
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6 c m）（昼夜）				○												
加熱アスファルト安定処理路盤工A（t＝1 5 c m）（昼夜）				○												
加熱アスファルト安定処理路盤工B（t＝1 5 c m）（昼夜）				○												
トンネル部管路工																
T 1－V E φ 5 4（1）（撤去）（昼夜）												○				
T 1－V E φ 4 2（1）（撤去）（昼夜）												○				
T 1－C P φ 5 4（6）（撤去）（昼夜）											○					
T 1－C P φ 7 5（2）（撤去）（昼夜）											○					
構造物取壊し工								○								
コンクリート構造物取壊し（T y p e A）（昼夜）								○								
コンクリート構造物取壊し（T y p e B）（昼夜）								○								
アスファルト舗装版取壊し（T y p e A）（昼夜）							○									
仮舗装工					○											
粒度調整路盤工（t＝1 5 c m）（昼夜）					○											

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	有料道路料金費①	有料道路料金費②	有料道路料金費③	有料道路料金費④	有料道路料金費⑤	有料道路料金費⑥	有料道路料金費⑦	有料道路料金費⑧	有料道路料金費⑨	有料道路料金費⑩	有料道路料金費⑪	試験舗装費			
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固			
仮舗装工				○											
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（昼夜）															
土留工		○			○										
親杭工（昼夜）		○			○										
横矢板工（設置）（昼夜）		○			○										
横矢板工（撤去）（昼夜）		○			○										
トンネル部保護土工								○							
保護土（撤去）（昼夜）									○						
保護土（昼夜）															
コンクリート切断工							○								
A（昼夜）															
仮設防護柵工					○										
Gr－SC－1.5S（設置）（昼夜）					○										
Gr－SC－1.5S（撤去）（昼夜）					○										
交通規制安全設備工					○										
仮設ガードレールA（設置・撤去）（昼夜）					○										
仮設ガードレールA（供用）（昼夜）															
仮設ガードレールB（設置・撤去）（昼夜）					○										

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。