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割掛対象表参考内訳書 

 

 

 

・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であ

り、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 

 

 

 

 

 

 

令和 8年 7月 

 

東日本高速道路株式会社 

関東支社 長野工事事務所 

 



【共通仮設費】 

割掛項目対象表

の項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図

面 

工事用機械運搬

費 

質量２０t以上の建設

機械の貨物自動車等

による運搬及び運搬

時の損料に要する費

用をいう。 

【切削オーバーレイ工】 

路面切削機 

【切削オーバーレイ】質量28.5t－1台―2往復 

基地～現場：L=35.9km（片道） 

（基地：長野県庁） 

 

工事用機械分解

組立費 

重建設機械の分解、

組立、輸送及び運搬

時の損料または賃料

に要する費用をい

う。 

【土留工】 

多関節バックホウ・リーダレス型（ＢＭ） 

【ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ】重量21t-1台-1往復 

基地～現場：Ｌ＝35.9Km（片道） 

（基地：長野県庁） 

 

舗装修繕工事機

械現場内移動費

① 

高速道路上で行う舗

装修繕工事におけ

る、基地から現場ま

での貨物自動車によ

る運搬移動に要する

費用をいう。 

【切削オーバーレイ工・打換工】 

Asﾌｨﾆｯｼｬ-(2.3～6.0m) 1台-2往復 

ロードローラ(10t～) 1台-2往復 

タイヤローラ（13t～） 1台-2往復 

作業基地～現場間運搬距離：Ｌ＝17.5Km(片道) 

（作業基地：坂城ＩＣ（内プラ作業基地） 

 

舗装修繕工事機

械現場内移動費

② 

高速道路上で行う舗

装修繕工事におけ

る、基地から現場ま

での貨物自動車によ

る運搬移動に要する

費用をいう。 

【仮舗装工】 

Asﾌｨﾆｯｼｬ-(2.3～6.0m) 1台-4往復 

ロードローラ(10t～) 1台-4往復 

タイヤローラ（13t～） 1台-4往復 

作業基地～現場間運搬距離：Ｌ＝17.5Km(片道) 

（作業基地：坂城ＩＣ（内プラ作業基地） 

 

仮設材運搬費① 

仮設材等（H形鋼、鉄

矢木、H鋼基礎等）の

運搬に要する費用を

いう。 

【土留工】 

・土留親杭【H形鋼】H250*250*9*14 

・ 〃 【鉄矢木】15型 

基地～現場：Ｌ＝35.9Km（片道） 

（基地：長野県庁） 

 

仮設材運搬費② 

仮設材等（H形鋼、鉄

矢木、H鋼基礎等）の

運搬に要する費用を

いう。 

【交通規制安全設備工】 

※H綱ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ【H鋼基礎】H300*300 

基地～現場：Ｌ＝35.9Km（片道） 

（基地：長野県庁） 

 

仮設材運搬費③ 

仮設材等（H形鋼、鉄

矢木、H鋼基礎等）の

運搬に要する費用を

いう。 

【仮設防護柵工】 

※仮設防護柵工_支柱 【H形鋼】H200*200*8*12 

基地～現場：Ｌ＝35.9Km（片道） 

（基地：長野県庁） 

 



割掛項目対象表

の項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図

面 

はく離抵抗試験

費 

舗装工事における粗

骨材及びアスファル

ト舗装混合物のはく

離抵抗性の確認に必

要な水浸ホイールト

ラッキング試験に要

する費用をいう。 

試験枚数-14枚 

【配合試験】 

表層用：高機能舗装Ⅱ型用混合物：2枚 

基層用：基層用遮水性As混合物：6枚（＝2枚×配合試

験の3粒度） 

【試験練り】 

基層用：基層用遮水性As混合物：6枚（＝2枚（最適締

固め温度)×3枚（最適ｱｽﾌｧﾙﾄ量及び±0.3％特記で追

記するもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【仮設備工事費】 

割掛項目対象表

の項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図

面 

工事用電力設備

費 

計測工Ｂにおいて必要

となる電力の二次側電

力設備に要する費用を

いう。 

各設備等の設置及び撤去費用含む 

・予備電源～分電盤：350.0m（VVR14sq-4C） 

・各機器までの合計：200.0m（VVR14sq-4C） 

・各機器までの合計：100.0m（VVR14sq-2C） 

・接地線350.0m（IV8.0sq） 

・接地線300.0m（IV3.5sq） 

・分電盤（705*655*200）×１ 

【分電盤内】 

 ・2P ELCB30AF/30AT 5kA 30mA0.1S（1基） 

 ・2P MCB20AF/20AT 5kA （4基） 

・PE端子台：1台 

・端子台：1台（20P程度のもの） 

〇 

ストラット費 

構造物掘削に伴い既設

トンネル覆工へ側方応

力が作用し覆工に著し

い挙動が生じた際に支

保するために必要な鋼

材のリースに伴う費用

とその往復の運搬費を

いう。 

覆工受台施工時 

・山留主材（20HA）L=1.0m・・・・・6.0本 

・キリンジャッキ（20シリーズ）・・6.0本 

・補助ピース（20D-3）L=300mm・・・12個 

・当て板（300×300×20㎜）・・・・12枚（木製） 

インバート施工時 

・山留主材（20HA）L=2.0m・・・・・44.0本 

・山留主材（20HA）L=1.0m・・・・・22.0本 

・キリンジャッキ（20シリーズ）・・22本 

・補助ピース（20D-2）L=200mm・・・22個 

・当て板（300×300×20㎜）・・32枚（44枚）（木

製） 

（当て板は覆工受台施工時の分から追加数とする） 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【雑工事費】 

割掛項目対象表

の項目名称 

工事の内容 
数量内訳(参考) 

図

面 

目地材費 

コンクリート構造物

の継目に設置する目

地材に要する費用を

いう。 

覆工受台は目地部と目地間の施工境界毎に設置 

インバート施工において、10m程度毎に設置 

目地材(t=1㎝)－57.4m2 

〇 

コンクリート打

継目処理費 

コンクリートの鉛直

打継目処理用シート

の材料に要する費用

をいう。 

・覆工受台とインバートの接合部（縦断方向） 

・半断面施工に伴うインバート同士の接合部 

（縦断方向） 

・覆工受台の目地部と目地間の接合部（横断方向） 

① 覆工受台・インバート：58.8m2 
② インバート・インバート：29.4m2 

○ 

有料道路料金費

① 

切削オーバーレイ工

にあたり、機械の運

搬に必要となる有料

道路通行料金の費用

（往復分）をいう。 

【工事用機械運搬費】 

切削オーバーレイ工 

・対象となる重機と貨物車の種類及び運搬回数 

◆路面切削機(１台)－大型 － ２往復 

道路名：上信越自動道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

② 

土留工の親杭施工に

あたり、機械の運搬

に必要となる有料道

路通行料金の費用

（往復分）をいう。 

【工事用機械分解組立費】 

土留工 

・対象となる重機と貨物車の種類及び運搬回数 

◆多関節ﾊﾞｯｸﾎｳ・ﾘｰﾀﾞﾚｽ型BM (１台)－大型 － 1往復 

道路名：上信越自動道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

③ 

舗装工（2.4m以上の

機械施工）の施工に

あたり、機械の運搬

に必要となる有料道

路通行料金の費用

（往復分）をいう。 

【舗装修繕工事機械現場内移動費①】 

オーバーレイ工・打換工 

・対象となる重機と貨物車の種類及び運搬回数 

◆Asフィニッシャ－ － 大型 － 2往復 

◆タイヤローラ － 大型 － 2往復 

◆ロードローラ － 大型 － 2往復 

◆振動ローラ － 大型 － 2往復 

道路名：上信越自動車道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

④ 

 

舗装工（2.4m以上の

機械施工）の施工に

あたり、機械の運搬

に必要となる有料道

【舗装修繕工事機械現場内移動費②】 

仮舗装工 

・対象となる重機と貨物車の種類及び運搬回数 

◆Asフィニッシャ－ － 大型 － 4往復 

 



割掛項目対象表

の項目名称 

工事の内容 
数量内訳(参考) 

図

面 

路通行料金の費用

（往復分）をいう。 

◆タイヤローラ － 大型 － 4往復 

◆ロードローラ － 大型 － 4往復 

◆振動ローラ － 大型 － 4往復 

道路名：上信越自動車道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

有料道路料金費

⑤ 

仮設材運搬にあた

り、運搬に必要とな

る有料道路通行料金

の費用（往復分）を

いう。 

【仮設材運搬費】 

・対象となる工種と貨物車の種類及び運搬回数 

◆仮設防護柵工（H形鋼5.0m）－ 中型 － 1往復 

◆土留工（H形鋼）－ 大型 － 2往復 

◆交通安全設備工（H形鋼）－ 大型 － 1往復 

◆土留工（鉄矢木15型1.4m）－ 中型 － 1往復 

道路名：上信越自動車道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

⑥ 

工事で発生したアス

ファルト殻の運搬に

あたり、必要となる

有料道路通行料金の

費用（往復分）をい

う。 

【As殻の運搬】 

・対象となる工種と貨物車の種類及び運搬回数 

◆アスファルト舗装版取壊し － 大型 － 22往復 

道路名：上信越自動車道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

⑦ 

工事で発生したコン

クリート殻の運搬に

あたり、必要となる

有料道路通行料金の

費用（往復分）をい

う。 

【Co殻の運搬】 

・対象となる工種と貨物車の種類及び運搬回数 

・コンクリート舗装版撤去・監視員通路（天端・底版・

基礎）・監査廊（縁石・天端Co）・円形水路φ200・ 

覆工受台工（切欠き） 

大型 － 60往復 

道路名：上信越自動車道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

⑧ 

工事で発生した土砂

類の運搬にあたり、

必要となる有料道路

通行料金の費用（往

復分）をいう。 

（土砂の運搬） 

・対象となる工種と貨物車の種類及び運搬回数 

◆トンネル部保護土工【中詰砂】－ 大型 － 1往復 

道路名：上信越自動車道～長野自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 



割掛項目対象表

の項目名称 

工事の内容 
数量内訳(参考) 

図

面 

有料道路料金費

⑨ 

工事で発生した土砂

類の運搬にあたり、

必要となる有料道路

通行料金の費用（往

復分）をいう。 

【流用土の運搬】 

・対象となる工種と貨物車の種類及び運搬回数 

◆構造物掘削【普通部Ａ】－ 大型 － 41往復 

◆構造物掘削【特殊部Ａ】－ 大型 － 196往復 

◆監視員通路・監査廊【トンネル部保護土工】 

中詰砂 ― 大型 ― 12往復 

道路名：長野自動車道～上信越自動車道 

区間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

⑩ 

工事で発生したがれ

き類の運搬にあた

り、必要となる有料

道路通行料金の費用

（往復分）をい

う。  

【陶磁器くずの運搬】 

・対象となる工種と貨物車の種類及び運搬回数 

◆トンネル部管路工(多孔陶管) － 大型 － 1往復 

◆内装工_撤去(タイル) － 小型 － 1往復 

道路名：長野自動車道～上信越自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

有料道路料金費

⑪ 

工事で発生した廃プ

ラスチック類の運搬

にあたり、必要とな

る有料道路通行料金

の費用（片道）をい

う。 

【廃プラスチック類の運搬】 

・対象となる工種と貨物車の種類及び運搬回数 

◆路盤排水工【高密度ポリエチレン管φ300・150】 

－ 小型 － 1往復 

◆トンネル部管路工【ＶＥ管】－ 小型 － 1往復 

道路名：長野自動車道～上信越自動車道 

区 間：坂城IC～更埴IC間 

 

試験舗装費 

共通仕様書１３－８

－７に規定する試験

舗装に要する費用を

いう。 

種別 

・路面切削工 ｔ＝10 ㎝ 

・高機能舗装Ⅱ型用混合物 ｔ＝4 ㎝  

・基層用遮水性アスファルト混合物 t＝6 ㎝ 

数量 

・舗装面積 150 ㎡（幅 3.5ｍ） 

・工事用機械の現場内移動費及び切削廃材運搬処分費ま

た、それに係る有料道路料金費用 

 

 


