上 信 越 自 動 車 道
片山トンネル（下り線）補強工事

割 掛 対 象 表

令和８年７月

東日本高速道路株式会社
関東支社　長野工事事務所

割掛項目 / 変動・固定の区分 / 割掛先契約項目	◎共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	舗装修繕工事機械現場内移動費①	舗装修繕工事機械現場内移動費②	仮設材運搬費①	仮設材運搬費②	はく離抵抗試験費	◎仮設備工事費	工事用電力設備費	ストラット費	◎雑工事費	目地材費	コンクリート打継目処理費	有料道路料金費①
		固	固	固	固	固	固	固		固	固			固	固
構造物掘削 普通部（A）（昼夜）											○				
特殊部（A）（昼夜）											○				
コンクリート C２－１（T１）														○	
C２－１（T２）													○	○	
計測工B インバートコンクリート応力測定（設置）										○					
インバートコンクリート応力測定（供用）										○					
内空変位測定（設置・撤去）										○					
内空変位測定（供用）										○					
オンライン計測システム（設置・撤去）										○					
オンライン計測システム（供用）										○					
路盤排水工 中央排水工A（撤去）（昼夜）															
横断排水工C（撤去）（昼夜）															
内装工 タイル直張り（撤去）（昼夜）															

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 ／ 変動・固定の区分 ／ 割掛先契約項目	◎共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	舗装修繕工事機械現場内移動費①	舗装修繕工事機械現場内移動費②	仮設材運搬費①	仮設材運搬費②	はく離抵抗試験費	◎仮設備工事費	工事用電力設備費	ストラット費	◎雑工事費	目地材費	コンクリート打継目処理費	有料道路料金費①
変動・固定の区分		固	固	固	固	固	固	固		固	固			固	固
切削オーバーレイ工 アスファルトコンクリート表層工（ｔ＝４ｃｍ）（昼夜）		○		○				○							○
打換工 アスファルトコンクリート表層工（ｔ＝４ｃｍ）（昼夜）				○				○							
アスファルトコンクリート遮水性基層工（ｔ＝６ｃｍ）（昼夜）				○				○							
加熱アスファルト安定処理路盤工Ａ（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）				○											
加熱アスファルト安定処理路盤工Ｂ（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）				○											
トンネル部管路工 Ｔ１－ＶＥφ５４（１）（撤去）（昼夜）															
Ｔ１－ＶＥφ４２（１）（撤去）（昼夜）															
Ｔ１－ＣＰφ５４（６）（撤去）（昼夜）															
Ｔ１－ＣＰφ７５（２）（撤去）（昼夜）															
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）（昼夜）															
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）（昼夜）															
アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）（昼夜）															
仮舗装工 粒度調整路盤工（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）					○										

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分 ＼ 割掛項目	◎共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	舗装修繕工事機械現場内移動費①	舗装修繕工事機械現場内移動費②	仮設材運搬費①	仮設材運搬費②	はく離抵抗試験費	◎仮設備工事費	工事用電力設備費	ストラット費	◎雑工事費	目地材費	コンクリート打継目処理費	有料道路料金費①
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固		固	固			固	固
仮舗装工 加熱アスファルト基層工（ｔ＝１０ｃｍ）（昼夜）					○										
土留工 親杭工（昼夜）			○												
横矢板工（設置）（昼夜）			○												
横矢板工（撤去）（昼夜）			○												
トンネル部保護土工 保護土（撤去）（昼夜）															
保護土（昼夜）															
コンクリート切断工 Ａ（昼夜）															
仮設防護柵工 Ｇｒ－ＳＣ－１．５Ｓ（設置）（昼夜）							○								
Ｇｒ－ＳＣ－１．５Ｓ（撤去）（昼夜）							○								
交通規制安全設備工 仮設ガードレールＡ（設置・撤去）（昼夜）						○									
仮設ガードレールＢ（設置・撤去）（昼夜）						○									

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 / 変動・固定の区分 / 割掛先契約項目	有料道路料金費②	有料道路料金費③	有料道路料金費④	有料道路料金費⑤	有料道路料金費⑥	有料道路料金費⑦	有料道路料金費⑧	有料道路料金費⑨	有料道路料金費⑩	有料道路料金費⑪	試験舗装費				
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固				
構造物掘削 普通部（A）（昼夜）								○							
特殊部（A）（昼夜）								○							
コンクリート Ｃ２－１（Ｔ１）															
Ｃ２－１（Ｔ２）															
計測工Ｂ インバートコンクリート応力測定（設置）															
インバートコンクリート応力測定（供用）															
内空変位測定（設置・撤去）															
内空変位測定（供用）															
オンライン計測システム（設置・撤去）															
オンライン計測システム（供用）															
路盤排水工 中央排水工Ａ（撤去）（昼夜）										○					
横断排水工Ｃ（撤去）（昼夜）										○					
内装工 タイル直張り（撤去）（昼夜）									○						

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 / 変動・固定の区分 / 割掛先契約項目	有料道路料金費②	有料道路料金費③	有料道路料金費④	有料道路料金費⑤	有料道路料金費⑥	有料道路料金費⑦	有料道路料金費⑧	有料道路料金費⑨	有料道路料金費⑩	有料道路料金費⑪	試験舗装費				
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固				
切削オーバーレイ工 アスファルトコンクリート表層工（ｔ＝４ｃｍ）（昼夜）		○									○				
打換工 アスファルトコンクリート表層工（ｔ＝４ｃｍ）（昼夜）		○													
アスファルトコンクリート遮水性基層工（ｔ＝６ｃｍ）（昼夜）		○													
加熱アスファルト安定処理路盤工Ａ（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）		○													
加熱アスファルト安定処理路盤工Ｂ（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）		○													
トンネル部管路工 Ｔ１－ＶＥφ５４（１）（撤去）（昼夜）										○					
Ｔ１－ＶＥφ４２（１）（撤去）（昼夜）										○					
Ｔ１－ＣＰφ５４（６）（撤去）（昼夜）									○						
Ｔ１－ＣＰφ７５（２）（撤去）（昼夜）									○						
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）（昼夜）						○									
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）（昼夜）						○									
アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）（昼夜）					○										
仮舗装工 粒度調整路盤工（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）			○												

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 ＼ 変動・固定の区分	有料道路料金費②	有料道路料金費③	有料道路料金費④	有料道路料金費⑤	有料道路料金費⑥	有料道路料金費⑦	有料道路料金費⑧	有料道路料金費⑨	有料道路料金費⑩	有料道路料金費⑪	試験舗装費				
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固				
仮舗装工 加熱アスファルト基層工（ｔ＝１０ｃｍ）（昼夜）			○												
土留工 親杭工（昼夜）	○														
横矢板工（設置）（昼夜）	○														
横矢板工（撤去）（昼夜）	○														
トンネル部保護土工 保護土（撤去）（昼夜）							○								
保護土（昼夜）								○							
コンクリート切断工 Ａ（昼夜）						○									
仮設防護柵工 Ｇｒ－ＳＣ－１．５Ｓ（設置）（昼夜）				○											
Ｇｒ－ＳＣ－１．５Ｓ（撤去）（昼夜）				○											
交通規制安全設備工 仮設ガードレールＡ（設置・撤去）（昼夜）				○											
仮設ガードレールＢ（設置・撤去）（昼夜）				○											

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。