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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

常磐自動車道 初石ボックス照明設備更新工事

常磐自動車道

埼玉県三郷市

千葉県柏市

本工事はトンネル照明設備の更新を行うものであり、これらに伴う据付撤去、配管

配線、試験調整等までの一切の工事を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 900日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



三郷トンネル電気室その他照明設備工事 式0106           1

三郷トンネル上り照明設備工事 式0206           1

三郷トンネル下り照明設備工事 式0306           1

若葉台ボックス電気室その他照明設備工事 式0406           1

若葉台ボックス上り照明設備工事 式0506           1

若葉台ボックス下り照明設備工事 式0606           1

初石ボックス電気室その他照明設備工事 式0706           1

初石ボックス上り照明設備工事 式0806           1

初石ボックス下り照明設備工事 式0906           1

青田ボックス電気室その他照明設備工事 式1006           1

青田ボックス上り照明設備工事 式1106           1

青田ボックス下り照明設備工事 式1206           1

伊勢原ボックス電気室その他照明設備工事 式1306           1

伊勢原ボックス上り照明設備工事 式1406           1

伊勢原ボックス下り照明設備工事 式1506           1

三郷トンネル電気室その他照明設備撤去工事 式1606           1

三郷トンネル上り照明設備撤去工事 式1706           1

三郷トンネル下り照明設備撤去工事 式1806           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事 式1906           1

若葉台ボックス上り照明設備撤去工事 式2006           1

若葉台ボックス下り照明設備撤去工事 式2106           1

初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事 式2206           1

初石ボックス上り照明設備撤去工事 式2306           1

初石ボックス下り照明設備撤去工事 式2406           1

青田ボックス電気室その他照明設備撤去工事 式2506           1

青田ボックス上り照明設備撤去工事 式2606           1

青田ボックス下り照明設備撤去工事 式2706           1

伊勢原ボックス電気室その他照明設備撤去工事 式2806           1

伊勢原ボックス上り照明設備撤去工事 式2906           1

伊勢原ボックス下り照明設備撤去工事 式3006           1

三郷トンネル照明設備仮設工事 式3106           1

若葉台ボックス照明設備仮設工事 式3206           1

初石ボックス照明設備仮設工事 式3306           1

青田ボックス照明設備仮設工事 式3406           1

伊勢原ボックス照明設備仮設工事 式3506           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面01004          1
見積対象

材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面02004          1
見積対象

材料費 輝度計受光部 台03004          2
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面04004          1

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面05004          1

据付工 輝度計受光部 台06004          2

試験調整工 式07005          1

ﾋﾟｯﾄ工 斫り(蓋含む) 式08090          1

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200 箇所09009          3

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVQ200sq ｍ10006         11

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV8sq-3C ｍ11006         10

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV5.5sq-3C ｍ12006         51

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ13006        301

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-2C ｍ14006         18

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR22sq-4C ｍ15006         39

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR8sq-3C ｍ16006         31

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ17006         41

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ18006         56

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C ｍ19006         18

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ20006         28

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-3C ｍ21006         39

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-2C ｍ22006         39

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV(-S)3.5sq-8C ｍ23006         39

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CCP-AP0.9-10P ｍ24006         39

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT.5e) ｍ25006         10

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ IV3.5sq ｍ26006          2

配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C ｍ27006         18

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ28006          9

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ29006         28

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ30006         55

配線工 屋外管内 CVV2sq-3C ｍ31006         18

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-8C ｍ32006         18

配線工 屋外管内 CCP-AP0.9-10P ｍ33006        319

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ34006          9

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ35006         26

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ36006        154

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ37006        360

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-3C ｍ38006         90

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-8C ｍ39006         90

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.9-10P ｍ40006         90

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ41006         64

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C ｍ42006         11

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR8sq-3C ｍ43006          3

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR5.5sq-3C ｍ44006          9

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ45006         11

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV2sq-3C ｍ46006          6

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-8C ｍ47006          6

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CCP-AP0.9-10P ｍ48006        249

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq ｍ49006          6

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 FP3.5sq-3C ｍ50006         19

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR8sq-3C ｍ51006          5

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ52006         10

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ53006         14

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ54006         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-8C ｍ55006          5

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ56006         10

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚57006        137

接続工 屋内直線 3.5sq-2C 箇所58007          2

接続工 屋内直線 22sq-4C 箇所59007          2

配管工 屋外 E1-FP50(2)40(1) ｍ60008         36

配管工 屋外 B2-SC25(1) ｍ61008        162

配管工 屋外 B2-SUSFX28(1) ｍ62008          3

交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回63005          4

交通規制工 追越車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回64005          4

足場工 台・日65018         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004         56
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004         36
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         48
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         42
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         22
見積対象

材料費 入口照明 TES-150-2M 灯07004          8
見積対象

材料費 入口照明 TES-100-2M 灯08004          2
見積対象

材料費 坑口分電盤 面09004          1
見積対象

材料費 ELB箱 面10004          1
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯11004         56

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯12004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯13004         36

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯14004         48

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯15004         42

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯16004         22

据付工 入口照明 TES-150-2M 灯17004          8

据付工 入口照明 TES-100-2M 灯18004          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



据付工 坑口分電盤 面19004          1

据付工 ELB箱 面20004          1

試験調整工 式21005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所22007          5

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所23007         49

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所24007         56

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR8sq-3C 箇所25007         78

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR5.5sq-3C 箇所26007         78

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所27007        158

接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所28007          2

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所29007          2

接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所30007          2

接続工 屋外直線 入口照明 VVR8sq-3C 箇所31007          1

接続工 屋外直線 入口照明 VVR5.5sq-3C 箇所32007          1

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×450×250 箇所33009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 200W 個34009         80

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W 個35009         83

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W 個36009        165

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ37006          9

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ38006          9

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ39006          9

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ40006         17

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ41006         17

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ42006         17

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ43006         17

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C ｍ44006        334

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR8sq-3C ｍ45006        276

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR5.5sq-3C ｍ46006        231

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ47006        525

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV2sq-3C ｍ48006        119

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ49006        525

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq ｍ50006        495

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 FP3.5sq-3C ｍ51006         19

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR8sq-3C ｍ52006         10

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ53006          5

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ54006         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ55006          9

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ56006         15

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ57006         14

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚58006        139

配管工 屋外 E1-FP50(1) ｍ59008         15

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS54(2)42(4) ｍ60008          3

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS54(1) ｍ61008          5

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(1)28(1) ｍ62008          3

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX42(1) L=1000 ｍ63008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX28(1) L=500 ｍ64008          1

交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回65005         12

交通規制工 追越車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回66005         12

足場工 台・日67018         77

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004         58
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004         18
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         52
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         36
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         26
見積対象

材料費 入口照明 TES-150-2M 灯07004         10
見積対象

材料費 入口照明 TES-100-2M 灯08004          6
見積対象

材料費 坑口分電盤 面09004          1
見積対象

材料費 ELB箱 面10004          1
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯11004         58

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯12004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯13004         18

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯14004         52

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯15004         36

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯16004         26

据付工 入口照明 TES-150-2M 灯17004         10

据付工 入口照明 TES-100-2M 灯18004          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0306 三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



据付工 坑口分電盤 面19004          1

据付工 ELB箱 面20004          1

試験調整工 式21005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所22007          6

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所23007         48

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所24007         58

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR5.5sq-3C 箇所25007        146

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所26007        148

接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所27007          2

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所28007          3

接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所29007          3

接続工 屋外直線 入口照明 VVR5.5sq-3C 箇所30007          2

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×400×200 箇所31009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W 個32009        167

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W 個33009        167

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ34006          9

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ35006          9

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ36006          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0306 三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ37006         19

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ38006         19

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ39006         19

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ40006         19

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C ｍ41006        346

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR5.5sq-3C ｍ42006        415

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ43006        481

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV2sq-3C ｍ44006        120

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ45006        489

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq ｍ46006        495

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 FP3.5sq-3C ｍ47006         19

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ48006         15

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ49006         15

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ50006          9

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ51006         15

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ52006         15

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚53006        133

配管工 屋外 E1-FP50(1) ｍ54008         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：0306 三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(6) ｍ55008          3

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(1)28(1) ｍ56008          3

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(1) ｍ57008          5

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX42(1) L=1000 ｍ58008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX28(1) L=500 ｍ59008          1

交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回60005         11

交通規制工 追越車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回61005         11

足場工 台・日62018         74

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：0306 三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面01004          1
見積対象

材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面02004          1
見積対象

材料費 輝度計受光部 台03004          2
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面04004          1

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面05004          1

据付工 輝度計受光部 台06004          2

試験調整工 式07005          1

ﾋﾟｯﾄ工 斫り(蓋含む) 式08090          1

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 250×250×200 箇所09009          8

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVT38sq ｍ10006         33

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C ｍ11006         11

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV5.5sq-3C ｍ12006         11

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ13006        138

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR14sq-3C ｍ14006         17

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR8sq-3C ｍ15006         12

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ16006          6

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ17006         46

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C ｍ18006         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ19006         20

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-3C ｍ20006         17

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV(-S)3.5sq-4C ｍ21006         34

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CCP-AP0.9-10P ｍ22006         17

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ SWVP0.5-6C ｍ23006          6

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT.5e) ｍ24006          4

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ IV3.5sq ｍ25006          2

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ26006         98

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ27006         74

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ28006         74

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ29006        792

配線工 屋外管内 CVV2sq-3C ｍ30006        123

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ31006        246

配線工 屋外管内 CCP-AP0.9-10P ｍ32006        252

配線工 屋外管内 IV5.5sq ｍ33006         91

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.9-10P ｍ34006        515

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR14sq-3C ｍ35006         18

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR8sq-3C ｍ36006          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ37006          9

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ38006         71

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ39006         18

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ40006         36

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV5.5sq ｍ41006          9

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚42006        137

配管工 屋外 E1-FP30(1) ｍ43008        503

配管工 屋外 B2-SC25(1) ｍ44008         93

配管工 屋外 B2-SUSFX28(1) ｍ45008          5

接続工 若葉台ﾎﾞｯｸｽ電気室HH ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 1P 箇所46007          1

接続工 若葉台ﾎﾞｯｸｽ外 ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 1P 箇所47007          1

接続工 7.450KP ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 1P 箇所48007          1

接続工 初石ﾎﾞｯｸｽ電気室共同溝 ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 2P 箇所49007          1

接続工 9.151KP ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 2P 箇所50007          1

接続工 青田ﾎﾞｯｸｽ外 ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 2P 箇所51007          1

接続工 9.860KP ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 1P 箇所52007          1

接続工 伊勢原ﾎﾞｯｸｽ外 ﾒﾀﾙｸﾛｰｼﾞｬ解体再使用 2P 箇所53007          1

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回54005          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回55005          2

足場工 台・日56018          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004        112
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004         22
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         52
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         34
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         24
見積対象

材料費 入口照明 TES-150-2M 灯07004          6
見積対象

材料費 入口照明 TES-100-2M 灯08004         10
見積対象

材料費 基本照明 TES-70-2M 灯09004          8
見積対象

材料費 入口照明 TES-50-2M 灯10004         14
見積対象

材料費 区分開閉器 S-1 面11004          2
見積対象

材料費 坑口分電盤 面12004          1
見積対象

材料費 ELB箱 面13004          2
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯14004        112

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯15004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯16004         22

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯17004         52

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯18004         34

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

入口照明



据付工 入口照明 TES-200-2M 灯19004         24

据付工 入口照明 TES-150-2M 灯20004          6

据付工 入口照明 TES-100-2M 灯21004         10

据付工 入口照明 TES-70-2M 灯22004          8

据付工 入口照明 TES-50-2M 灯23004         14

据付工 区分開閉器 S-1 面24004          2

据付工 坑口分電盤 面25004          1

据付工 ELB箱 面26004          2

試験調整工 式27005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所28007         11

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所29007         95

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所30007        111

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR8sq-3C 箇所31007         84

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR5.5sq-3C 箇所32007         84

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所33007        170

接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所34007          3

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所35007          5

接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所36007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外直線 入口照明 VVR8sq-3C 箇所37007          1

接続工 屋外直線 入口照明 VVR5.5sq-3C 箇所38007          1

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200 箇所39009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(標準部) 個40009        163

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(標準部) 個41009        233

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個42009        171

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個43009         28

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ44006         33

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ45006         33

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ46006         33

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ47006         26

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ48006         26

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ49006         26

配線工 屋外FP管内 IV5.5sq ｍ50006         26

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C ｍ51006        391

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR8sq-3C ｍ52006        281

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR5.5sq-3C ｍ53006        271

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ54006      1,411

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ55006        943

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV5.5sq ｍ56006        943

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 FP3.5sq-3C ｍ57006         22

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR8sq-3C ｍ58006         14

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ59006          3

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ60006         25

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ61006         16

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ62006         17

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV5.5sq ｍ63006         16

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 VVR3.5sq-3C ｍ64006        536

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 CVV2sq-3C ｍ65006        337

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所66007          3

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚67006        206

配管工 屋外 E1-FP40(2) ｍ68008         24

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS54(3)42(3) ｍ69008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(2) ｍ70008          6

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS36(1)28(1) ｍ71008          4

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(2) ｍ72008          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(1) ｍ73008          8

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX28(1) L=500 ｍ74008          1

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回75005         17

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回76005         17

足場工 台・日77018        114

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004        112
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004         15
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         43
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         40
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         22
見積対象

材料費 入口照明 TES-150-2M 灯07004         10
見積対象

材料費 入口照明 TES-100-2M 灯08004          8
見積対象

材料費 入口照明 TES-70-2M 灯09004          6
見積対象

材料費 入口照明 TES-50-2M 灯10004         18
見積対象

材料費 区分開閉器 S-2 面11004          2
見積対象

材料費 坑口分電盤 面12004          1
見積対象

材料費 ELB箱 面13004          2
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯14004        112

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯15004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯16004         15

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯17004         43

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯18004         40

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



据付工 入口照明 TES-200-2M 灯19004         22

据付工 入口照明 TES-150-2M 灯20004         10

据付工 入口照明 TES-100-2M 灯21004          8

据付工 入口照明 TES-70-2M 灯22004          6

据付工 入口照明 TES-50-2M 灯23004         18

据付工 区分開閉器 S-2 面24004          2

据付工 坑口分電盤 面25004          1

据付工 ELB箱 面26004          2

試験調整工 式27005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所28007          9

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所29007         96

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所30007        112

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR14sq-3C 箇所31007        160

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所32007        162

接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所33007          5

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所34007          4

接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所35007          2

接続工 屋外直線 入口照明 VVR14sq-3C 箇所36007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×250 箇所37009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(標準部) 個38009        272

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(標準部) 個39009        138

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個40009        136

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個41009         53

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ42006          8

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ43006          8

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ44006          8

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ45006         22

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ46006         22

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ47006         22

配線工 屋外FP管内 IV5.5sq ｍ48006         22

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C ｍ49006        399

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR14sq-3C ｍ50006        926

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ51006      1,303

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ52006        945

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV5.5sq ｍ53006        945

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 FP3.5sq-3C ｍ54006         22

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR14sq-3C ｍ55006         17

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ56006         25

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ57006         16

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ58006         17

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV5.5sq ｍ59006         16

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 VVR3.5sq-3C ｍ60006        576

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 CVV2sq-3C ｍ61006        377

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所62007          3

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚63006        220

配管工 屋外 E1-FP40(2) ｍ64008         20

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS54(3)42(4) ｍ65008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(2) ｍ66008          7

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS36(1)28(1) ｍ67008          4

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(2) ｍ68008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(1) ｍ69008          8

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX28(1) L=500 ｍ70008          1

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回71005         17

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回72005         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



足場工 台・日73018        115

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面01004          1
見積対象

材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面02004          1
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面03004          1

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面04004          1

試験調整工 式05005          1

ﾋﾟｯﾄ工 斫り(蓋含む) 式06090          1

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVT60sq ｍ07006          7

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV22sq-3C ｍ08006         10

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV5.5sq-3C ｍ09006         29

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ10006         86

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR22sq-3C ｍ11006         21

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ12006         37

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ13006         47

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C ｍ14006         14

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ15006         20

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-3C ｍ16006         25

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV(-S)3.5sq-4C ｍ17006         51

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ SWVP0.5-6C ｍ18006         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：0706 初石ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT.5e) ｍ19006         18

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ IV3.5sq ｍ20006          2

配線工 屋外管内 VVR22sq-3C ｍ21006         55

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ22006        114

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ23006        176

配線工 屋外管内 CVV2sq-3C ｍ24006         57

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ25006        114

配線工 屋外管内 IV8sq ｍ26006         57

配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR22sq-3C ｍ27006         64

配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR5.5sq-3C ｍ28006         70

配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ29006         76

配線工 共同溝ﾗｯｸ CVV2sq-3C ｍ30006         35

配線工 共同溝ﾗｯｸ CVV(-S)3.5sq-4C ｍ31006         70

配線工 共同溝ﾗｯｸ IV8sq ｍ32006         32

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR22sq-3C ｍ33006          5

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ34006         10

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ35006         13

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ36006          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：0706 初石ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ37006         10

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV8sq ｍ38006          5

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚39006        127

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回40005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回41005          1

足場工 台・日42018          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁29

内   訳   書

C-
工種番号：0706 初石ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004        180
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004         18
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         52
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         36
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         14
見積対象

材料費 入口照明 TES-150-2M 灯07004         10
見積対象

材料費 入口照明 TES-100-2M 灯08004          8
見積対象

材料費 入口照明 TES-70-2M 灯09004          6
見積対象

材料費 入口照明 TES-50-2M 灯10004         18
見積対象

材料費 区分開閉器 S-3 面11004          2
見積対象

材料費 区分開閉器 S-2 面12004          2
見積対象

材料費 坑口分電盤 面13004          1
見積対象

材料費 ELB箱 面14004          3
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯15004        180

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯16004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯17004         18

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯18004         52

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁30

内   訳   書

C-
工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



据付工 入口照明 TES-250-2M 灯19004         36

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯20004         14

据付工 入口照明 TES-150-2M 灯21004         10

据付工 入口照明 TES-100-2M 灯22004          8

据付工 入口照明 TES-70-2M 灯23004          6

据付工 入口照明 TES-50-2M 灯24004         18

据付工 区分開閉器 S-3 面25004          2

据付工 区分開閉器 S-2 面26004          2

据付工 坑口分電盤 面27004          1

据付工 ELB箱 面28004          3

試験調整工 式29005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所30007         19

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所31007        153

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所32007        180

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR22sq-3C 箇所33007        160

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所34007        162

接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所35007          4

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所36007          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁31

内   訳   書

C-
工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所37007          2

接続工 屋外直線 入口照明 VVR22sq-3C 箇所38007          2

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×250 箇所39009          1

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200 箇所40009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(標準部) 個41009        718

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(標準部) 個42009        148

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個43009        150

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個44009         38

配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C ｍ45006         13

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ46006         13

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ47006         13

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ48006         13

配線工 屋外FP管内 IV8sq ｍ49006         13

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C ｍ50006        690

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR22sq-3C ｍ51006      1,512

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR5.5sq-3C ｍ52006        967

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ53006      1,515

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ54006      1,530

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁32

内   訳   書

C-
工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV8sq ｍ55006      1,530

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 FP3.5sq-3C ｍ56006         28

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR22sq-3C ｍ57006         23

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ58006         23

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ59006         23

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ60006         19

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ61006         23

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV8sq ｍ62006         23

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ63006         10

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 VVR3.5sq-3C ｍ64006        948

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 CVV2sq-3C ｍ65006        569

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所66007          4

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所67007          1

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚68006        343

配管工 屋外 E1-FP50(2) ｍ69008         15

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS54(3)42(2) ｍ70008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUSFX54(2) ｍ71008         15

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(3) ｍ72008          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁33

内   訳   書

C-
工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(2) ｍ73008          4

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS36(1)28(1) ｍ74008          3

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(2) ｍ75008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(1) ｍ76008         10

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX28(1) L=500 ｍ77008          2

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回78005         24

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回79005         24

足場工 台・日80018        164

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁34

内   訳   書

C-
工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004        180
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004         14
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         24
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         52
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         20
見積対象

材料費 入口照明 TES-150-2M 灯07004          8
見積対象

材料費 入口照明 TES-100-2M 灯08004          8
見積対象

材料費 入口照明 TES-70-2M 灯09004          8
見積対象

材料費 入口照明 TES-50-2M 灯10004         16
見積対象

材料費 区分開閉器 S-2 面11004          2
見積対象

材料費 区分開閉器 S-1 面12004          2
見積対象

材料費 坑口分電盤 面13004          1
見積対象

材料費 ELB箱 面14004          3
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯15004        180

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯16004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯17004         14

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯18004         24

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁35

内   訳   書

C-
工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



据付工 入口照明 TES-250-2M 灯19004         52

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯20004         20

据付工 入口照明 TES-150-2M 灯21004          8

据付工 入口照明 TES-100-2M 灯22004          8

据付工 入口照明 TES-70-2M 灯23004          8

据付工 入口照明 TES-50-2M 灯24004         16

据付工 区分開閉器 S-2 面25004          2

据付工 区分開閉器 S-1 面26004          2

据付工 坑口分電盤 面27004          1

据付工 ELB箱 面28004          3

試験調整工 式29005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所30007         16

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所31007        152

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所32007        179

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所33007        148

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所34007        150

接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C 箇所35007          7

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所36007          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁36

内   訳   書

C-
工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所37007          3

接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所38007          2

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×250 箇所39009          1

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200 箇所40009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(標準部) 個41009        465

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(標準部) 個42009        324

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個43009         55

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(ﾙｰﾊﾞｰ部) 個44009         97

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ45006         13

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ46006         26

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ47006         13

配線工 屋外FP管内 IV8sq ｍ48006         13

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C ｍ49006        638

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR5.5sq-3C ｍ50006        530

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ51006      2,547

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ52006      1,516

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV8sq ｍ53006      1,516

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 FP3.5sq-3C ｍ54006         28

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁37

内   訳   書

C-
工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR5.5sq-3C ｍ55006         20

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ56006         53

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV2sq-3C ｍ57006         19

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ58006         23

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV8sq ｍ59006         23

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ60006         10

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 VVR3.5sq-3C ｍ61006        956

配線工 ﾄﾝﾈﾙ埋設管内 CVV2sq-3C ｍ62006        574

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所63007          4

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所64007          1

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚65006        303

配管工 屋外 E1-FP50(2) ｍ66008         12

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUSFX54(2) ｍ67008         15

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(4) ｍ68008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(2) ｍ69008          6

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS36(1)28(1) ｍ70008          3

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(2) ｍ71008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS28(1) ｍ72008         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁38

内   訳   書

C-
工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 SUSFX28(1) L=500 ｍ73008          2

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回74005         22

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回75005         22

足場工 台・日76018        153

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁39

内   訳   書

C-
工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面01004          1
見積対象

材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面02004          1
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面03004          1

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面04004          1

試験調整工 式05005          1

ﾋﾟｯﾄ工 斫り(蓋含む) 式06090          1

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVT14sq ｍ07006         40

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ08006        120

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ09006         16

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ10006         91

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C ｍ11006         28

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ12006         13

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV(-S)3.5sq-4C ｍ13006         22

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ SWVP0.5-6C ｍ14006          5

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT.5e) ｍ15006         11

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ IV3.5sq ｍ16006          2

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ17006        440

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ18006        220

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁40

内   訳   書

C-
工種番号：1006 青田ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ19006         99

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ20006         77

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ21006         39

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ22006         19

接続工 屋外直線 5.5sq-3C 箇所23007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所24007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所25007          1

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚26006         71

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回27005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回28005          1

足場工 台・日29018          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁41

内   訳   書

C-
工種番号：1006 青田ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004         24
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯03004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯04004         38
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯05004         12
見積対象

材料費 坑口分電盤 面06004          1
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯07004         24

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯08004          2

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯09004          2

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯10004         38

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯11004         12

据付工 坑口分電盤 面12004          1

試験調整工 式13005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所14007         24

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所15007         23

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所16007         50

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所17007         52

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所18007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁42

内   訳   書

C-
工種番号：1106 青田ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所19007          3

接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所20007          2

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200 箇所21009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W 個22009        118

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ23006        118

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ24006         59

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ25006         57

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ26006         29

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ27006         29

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ28006        361

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ29006        199

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq ｍ30006        199

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ31006         36

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ32006         18

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ33006          9

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚34006         52

配管工 屋外 E1-FP40(1) ｍ35008         27

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(3) ｍ36008          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁43

内   訳   書

C-
工種番号：1106 青田ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(1) ｍ37008          7

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回38005          5

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回39005          5

足場工 台・日40018         29

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁44

内   訳   書

C-
工種番号：1106 青田ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004         24
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯03004         11
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯04004         37
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯05004          4
見積対象

材料費 坑口分電盤 面06004          1
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯07004         24

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯08004          2

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯09004         11

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯10004         37

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯11004          4

据付工 坑口分電盤 面12004          1

試験調整工 式13005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所14007         23

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所15007         23

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所16007         49

接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所17007         52

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所18007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁45

内   訳   書

C-
工種番号：1206 青田ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所19007          3

接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所20007          3

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200 箇所21009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W 個22009        117

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ23006         58

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ24006         29

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ25006         41

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ26006         21

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ27006         21

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ28006        319

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ29006        200

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq ｍ30006        200

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ31006         36

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ32006         18

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ33006          8

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚34006         51

配管工 屋外 E1-FP40(1) ｍ35008         19

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(3) ｍ36008          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁46

内   訳   書

C-
工種番号：1206 青田ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(1) ｍ37008          7

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回38005          5

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回39005          5

足場工 台・日40018         28

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁47

内   訳   書

C-
工種番号：1206 青田ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面01004          1
見積対象

材料費 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面02004          1
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面03004          1

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明制御装置 面04004          1

試験調整工 式05005          1

ﾋﾟｯﾄ工 斫り(蓋含む) 式06090          1

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVT22sq ｍ07006         35

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ08006        106

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ09006         25

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ10006         62

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-2C ｍ11006         12

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C ｍ12006         18

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ13006         21

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV(-S)3.5sq-4C ｍ14006         40

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ SWVP0.5-6C ｍ15006          6

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT.5e) ｍ16006         13

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ IV3.5sq ｍ17006          2

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ18006        744

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁48

内   訳   書

C-
工種番号：1306 伊勢原ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ19006        372

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ20006        134

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ21006         76

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ22006         38

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ23006         19

接続工 屋外直線 5.5sq-3C 箇所24007          2

接続工 屋外直線 5.5sq-2C 箇所25007          1

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚26006        101

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回27005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回28005          1

足場工 台・日29018          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁49

内   訳   書

C-
工種番号：1306 伊勢原ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004         32
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004         10
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         13
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         45
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         12
見積対象

材料費 坑口分電盤 面07004          1
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯08004         32

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯09004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯10004         10

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯11004         13

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯12004         45

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯13004         12

据付工 坑口分電盤 面14004          1

試験調整工 式15005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所16007         31

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所17007         31

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所18007         77

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁50

内   訳   書

C-
工種番号：1406 伊勢原ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所19007         80

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所20007          3

接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所21007          3

接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所22007          3

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200 箇所23009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W 個24009        184

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ25006        165

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ26006         55

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ27006         77

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ28006         25

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ29006         26

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ30006        468

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ31006        267

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq ｍ32006        401

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ33006         50

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ34006         11

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ35006          8

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚36006         63

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁51

内   訳   書

C-
工種番号：1406 伊勢原ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 屋外 E1-FP40(1) ｍ37008         24

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(3) ｍ38008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(1) ｍ39008          7

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回40005          6

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回41005          6

足場工 台・日42018         41

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁52

内   訳   書

C-
工種番号：1406 伊勢原ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 基本照明 LTP-110-W 灯01004         32
見積対象

材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯02004          2
見積対象

材料費 入口照明 TES-400-2M 灯03004          6
見積対象

材料費 入口照明 TES-300-2M 灯04004         10
見積対象

材料費 入口照明 TES-250-2M 灯05004         44
見積対象

材料費 入口照明 TES-200-2M 灯06004         16
見積対象

材料費 坑口分電盤 面07004          1
見積対象

据付工 基本照明 LTP-110-W 灯08004         32

据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光) 灯09004          2

据付工 入口照明 TES-400-2M 灯10004          6

据付工 入口照明 TES-300-2M 灯11004         10

据付工 入口照明 TES-250-2M 灯12004         44

据付工 入口照明 TES-200-2M 灯13004         16

据付工 坑口分電盤 面14004          1

試験調整工 式15005          1

接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所16007         31

接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所17007         31

接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所18007         74

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁53

内   訳   書

C-
工種番号：1506 伊勢原ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所19007         76

接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C 箇所20007          3

接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C 箇所21007          3

接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C 箇所22007          2

取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200 箇所23009          1

取付工 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 100W 個24009        164

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ25006         54

配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ26006         27

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ27006         34

配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ28006         17

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ29006         17

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C ｍ30006        515

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ31006        276

配線工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq ｍ32006        276

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 VVR3.5sq-3C ｍ33006         36

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C ｍ34006         18

配線工 ﾄﾝﾈﾙ露出管内 IV3.5sq ｍ35006          9

ｹｰﾌﾞﾙ銘板 枚36006         65

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁54

内   訳   書

C-
工種番号：1506 伊勢原ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 屋外 E1-FP40(1) ｍ37008         16

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(3) ｍ38008          1

配管工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-SUS42(1) ｍ39008          7

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回40005          6

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回41005          6

足場工 台・日42018         39

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁55

内   訳   書

C-
工種番号：1506 伊勢原ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明盤 面01022          1

撤去工 照明制御盤 面02022          1

撤去工 輝度計受光部 台03022          2

撤去工 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×100 箇所04022          2

撤去工 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150 箇所05022          2

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVQ200sq ｍ06022         11

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ07022         65

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV8sq-3C ｍ08022         24

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR22sq-4C ｍ09022         39

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ10022         43

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ11022        285

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ12022         10

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-2C ｍ13022         35

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-2C ｍ14022         35

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CCP-AP0.9-4P ｍ15022         18

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CPEV-S0.9-3P ｍ16022         18

配線撤去工 屋外管内 FP3.5sq-3C ｍ17022         60

配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ18022        213

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁56

内   訳   書

C-
工種番号：1606 三郷トンネル電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ19022        635

配線撤去工 屋外管内 CVV2sq-10C ｍ20022        184

配線撤去工 屋外管内 CVV2sq-2C ｍ21022         97

配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.9-4P ｍ22022        217

配線撤去工 屋外管内 CPEV-S0.9-3P ｍ23022        184

配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ24022        107

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CPEV-S0.9-3P ｍ25022        249

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV3.5sq ｍ26022         13

配管撤去工 屋外 B2-CD28(2) ｍ27022         59

配管撤去工 屋外 B2-CD28(1) ｍ28022        100

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(6) ｍ29022          7

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(3) ｍ30022          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁57

内   訳   書

C-
工種番号：1606 三郷トンネル電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 TNX90-S(LED) 灯01022         70

撤去工 入口照明 NH360W-S 灯02022        147

撤去工 入口照明 NH220W-S 灯03022         73

撤去工 坑口分電盤 面04022          1

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200W ｍ05022        482

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ FP3.5sq-3C ｍ06022        223

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR8sq-3C ｍ07022        367

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-3C ｍ08022      1,302

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ09022        930

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV3.5sq ｍ10022        493

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 FP3.5sq-3C ｍ11022          4

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR8sq-3C ｍ12022         21

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR5.5sq-3C ｍ13022         68

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-3C ｍ14022         43

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV3.5sq ｍ15022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(3) ｍ16022         18

交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回17005          2

交通規制工 走行車線規制(二車線、1km以下、夜間) 回18005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁58

内   訳   書

C-
工種番号：1706 三郷トンネル上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工 追越車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回19005          2

交通規制工 追越車線規制(二車線、1km以下、夜間) 回20005          1

足場工 台・日21018         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁59

内   訳   書

C-
工種番号：1706 三郷トンネル上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 TNX90-S(LED) 灯01022         71

撤去工 入口照明 NH360W-S 灯02022        150

撤去工 入口照明 NH220W-S 灯03022         70

撤去工 坑口分電盤 面04022          1

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200W ｍ05022        488

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ FP3.5sq-3C ｍ06022        224

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-3C ｍ07022      1,466

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ08022      1,176

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV3.5sq ｍ09022        493

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 FP3.5sq-3C ｍ10022          4

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR5.5sq-3C ｍ11022         85

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-3C ｍ12022         60

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV3.5sq ｍ13022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(3) ｍ14022         18

交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回15005          2

交通規制工 走行車線規制(二車線、1km以下、夜間) 回16005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回17005          2

交通規制工 追越車線規制(二車線、1km以下、夜間) 回18005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁60

内   訳   書

C-
工種番号：1806 三郷トンネル下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



足場工 台・日19018         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁61

内   訳   書

C-
工種番号：1806 三郷トンネル下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明盤 面01022          3

撤去工 照明盤(240V系) 面02022          1

撤去工 照明制御盤 面03022          1

撤去工 輝度計受光部 台04022          2

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVT60sq ｍ05022          7

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVT38sq ｍ06022          8

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV22sq-4C ｍ07022          7

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-4C ｍ08022         28

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ09022         18

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR14sq-4C ｍ10022          7

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR8sq-4C ｍ11022         17

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-4C ｍ12022         32

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR14sq-3C ｍ13022         81

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR8sq-3C ｍ14022          7

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ15022         13

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ16022         13

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-4C ｍ17022         14

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ18022         14

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁62

内   訳   書

C-
工種番号：1906 若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV-S1.25sq-16C ｍ19022         12

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CCP-AP0.9-4P ｍ20022         14

配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-4C ｍ21022         81

配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-4C ｍ22022        196

配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C ｍ23022        412

配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ24022        178

配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ25022         81

配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ26022        163

配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ27022         81

配線撤去工 屋外管内 CVV2sq-4C ｍ28022        139

配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-3C ｍ29022        139

配線撤去工 屋外管内 CVV-S1.25sq-16C ｍ30022      2,662

配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.9-4P ｍ31022      3,358

配線撤去工 屋外管内 IV14sq ｍ32022        139

配管撤去工 屋外 E1-VE65(1) ｍ33022          8

配管撤去工 屋外 E1-VE54(1) ｍ34022        781

配管撤去工 屋外 E1-VE28(1) ｍ35022        776

配管撤去工 屋外 B2-SC50(1) ｍ36022         72

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁63

内   訳   書

C-
工種番号：1906 若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配管撤去工 屋外 B2-CD28(1) ｍ37022         14

配管撤去工 屋外 B2-VE28(1) ｍ38022          2

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(8) ｍ39022          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁64

内   訳   書

C-
工種番号：1906 若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 HF5002D 灯01022        170

撤去工 入口照明 NHT270 灯02022         44

撤去工 入口照明 NHT220 灯03022         76

撤去工 入口照明 NHT180 灯04022         82

撤去工 入口照明 NHT110 灯05022        114

撤去工 坑口分電盤 面06022          1

撤去工 ELB箱 面07022          2

撤去工 区分開閉器(2回路用) 面08022          2

撤去工 区分開閉器(3回路用) 面09022          2

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ300W ｍ10022        629

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ150W ｍ11022        310

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ FP3.5sq-4C ｍ12022        426

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR8sq-4C ｍ13022      1,180

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-4C ｍ14022        439

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ15022        242

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-3C ｍ16022      1,303

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ17022        544

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ18022        942

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁65

内   訳   書

C-
工種番号：2006 若葉台ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV14sq ｍ19022        944

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 FP3.5sq-4C ｍ20022         10

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR8sq-4C ｍ21022         39

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ22022        611

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR5.5sq-3C ｍ23022         62

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-3C ｍ24022         23

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV2sq-4C ｍ25022        408

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV3.5sq-3C ｍ26022         18

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV14sq ｍ27022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD70(1)54(2) ｍ28022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(2) ｍ29022          1

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(1) ｍ30022          6

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回31005          5

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回32005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回33005          5

交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回34005          1

足場工 台・日35018         36

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁66

内   訳   書

C-
工種番号：2006 若葉台ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 HF5002D 灯01022        170

撤去工 入口照明 NHT360 灯02022         51

撤去工 入口照明 NHT270 灯03022         73

撤去工 入口照明 NHT220 灯04022         60

撤去工 入口照明 NHT180 灯05022         42

撤去工 入口照明 NHT110 灯06022        101

撤去工 坑口分電盤 面07022          1

撤去工 ELB箱 面08022          2

撤去工 区分開閉器(2回路用) 面09022          2

撤去工 区分開閉器(4回路用) 面10022          2

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ300W ｍ11022        940

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ FP3.5sq-4C ｍ12022        423

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR8sq-4C ｍ13022        712

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-4C ｍ14022        686

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ15022        457

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR14sq-3C ｍ16022      1,601

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR8sq-3C ｍ17022      2,086

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ18022        939

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁67

内   訳   書

C-
工種番号：2106 若葉台ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV14sq ｍ19022        940

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 FP3.5sq-4C ｍ20022         10

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR8sq-4C ｍ21022         39

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ22022        607

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR14sq-3C ｍ23022         62

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR8sq-3C ｍ24022         21

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV2sq-4C ｍ25022        406

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV14sq ｍ26022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD70(1)54(2) ｍ27022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(2) ｍ28022          1

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(1) ｍ29022          6

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回30005          5

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回31005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回32005          5

交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回33005          1

足場工 台・日34018         40

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁68

内   訳   書

C-
工種番号：2106 若葉台ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明盤 面01022          3

撤去工 照明盤(240V系) 面02022          1

撤去工 照明制御盤 面03022          1

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVT38sq ｍ04022         10

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV14sq-4C ｍ05022         19

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-4C ｍ06022         56

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV22sq-3C ｍ07022         38

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C ｍ08022         14

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ09022         17

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR14sq-4C ｍ10022         38

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-4C ｍ11022         16

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-4C ｍ12022         32

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR38sq-3C ｍ13022         21

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR22sq-3C ｍ14022         18

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ15022         33

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-4C ｍ16022         23

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-2C ｍ17022         23

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV-S1.25sq-16C ｍ18022         30

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁69

内   訳   書

C-
工種番号：2206 初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ CV22sq-3C ｍ19022         36

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ CV14sq-3C ｍ20022         12

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ21022         53

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ VVR14sq-4C ｍ22022        106

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ VVR5.5sq-4C ｍ23022         53

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ24022        106

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ VVR38sq-3C ｍ25022         82

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ VVR22sq-3C ｍ26022         82

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ CVV2sq-4C ｍ27022         24

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ CVV2sq-2C ｍ28022         24

配線撤去工 共同溝ﾗｯｸ IV14sq ｍ29022         53

配線撤去工 屋外管内 CV22sq-3C ｍ30022         94

配線撤去工 屋外管内 CV14sq-3C ｍ31022         31

配線撤去工 屋外管内 CV3.5sq-3C ｍ32022         58

配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-4C ｍ33022        116

配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-4C ｍ34022         58

配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C ｍ35022        116

配線撤去工 屋外管内 VVR38sq-3C ｍ36022         54

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁70

内   訳   書

C-
工種番号：2206 初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 VVR22sq-3C ｍ37022         54

配線撤去工 屋外管内 CVV2sq-4C ｍ38022         54

配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-3C ｍ39022         58

配線撤去工 屋外管内 CVV2sq-2C ｍ40022         58

配線撤去工 屋外管内 IV14sq ｍ41022         58

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD70(3)54(1) ｍ42022          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁71

内   訳   書

C-
工種番号：2206 初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 HF5002D 灯01022        302

撤去工 入口照明 NHT360 灯02022         36

撤去工 入口照明 NHT270 灯03022         58

撤去工 入口照明 NHT220 灯04022         58

撤去工 入口照明 NHT180 灯05022         45

撤去工 入口照明 NHT110 灯06022         71

撤去工 坑口分電盤 面07022          1

撤去工 ELB箱 面08022          3

撤去工 区分開閉器(2回路用) 面09022          4

撤去工 区分開閉器(4回路用) 面10022          4

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ300W ｍ11022        763

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ FP3.5sq-4C ｍ12022        580

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR14sq-4C ｍ13022      1,609

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-4C ｍ14022        515

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR22sq-3C ｍ15022      2,100

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR14sq-3C ｍ16022      1,506

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR8sq-3C ｍ17022        470

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ18022      1,055

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁72

内   訳   書

C-
工種番号：2306 初石ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV14sq ｍ19022      1,055

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 FP3.5sq-4C ｍ20022         11

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR14sq-4C ｍ21022         40

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ22022        529

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR22sq-3C ｍ23022         43

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR14sq-3C ｍ24022         24

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR8sq-3C ｍ25022         18

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR5.5sq-3C ｍ26022          3

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV2sq-4C ｍ27022        340

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV3.5sq-3C ｍ28022         21

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV14sq ｍ29022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD70(2)54(1) ｍ30022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(2) ｍ31022          5

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(1) ｍ32022          8

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回33005          6

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回34005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回35005          6

交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回36005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁73

内   訳   書

C-
工種番号：2306 初石ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



足場工 台・日37018         45

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁74

内   訳   書

C-
工種番号：2306 初石ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 HF5002D 灯01022        302

撤去工 入口照明 NHT360 灯02022         82

撤去工 入口照明 NHT270 灯03022         96

撤去工 入口照明 NHT220 灯04022         24

撤去工 入口照明 NHT180 灯05022         46

撤去工 入口照明 NHT110 灯06022         49

撤去工 坑口分電盤 面07022          1

撤去工 ELB箱 面08022          3

撤去工 区分開閉器(2回路用) 面09022          4

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ300W ｍ10022        624

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ150W ｍ11022        902

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ FP3.5sq-4C ｍ12022        542

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR14sq-4C ｍ13022      1,566

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-4C ｍ14022        523

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR5.5sq-3C ｍ15022      1,876

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ16022      1,055

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV14sq ｍ17022      1,055

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 FP3.5sq-4C ｍ18022         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁75

内   訳   書

C-
工種番号：2406 初石ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR14sq-4C ｍ19022         40

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR5.5sq-4C ｍ20022          3

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ21022        771

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR5.5sq-3C ｍ22022         86

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV2sq-4C ｍ23022        437

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV3.5sq-3C ｍ24022         21

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV14sq ｍ25022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD70(2)54(1) ｍ26022         21

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(2) ｍ27022          5

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD28(1) ｍ28022          8

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回29005          6

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回30005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回31005          6

交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回32005          1

足場工 台・日33018         44

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁76

内   訳   書

C-
工種番号：2406 初石ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ 面01022          2

撤去工 照明制御盤 面02022          1

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-4C ｍ03022         30

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ04022         30

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-4C ｍ05022         41

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ06022         27

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ07022        109

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ08022         29

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV-S1.25sq-16C ｍ09022         48

配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C ｍ10022        256

配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ11022        128

配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ12022        384

配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-3C ｍ13022        128

配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ14022        131

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(6) ｍ15022          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁77

内   訳   書

C-
工種番号：2506 青田ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 FHF3202D 灯01022         34

撤去工 入口照明 TPH360 灯02022         60

撤去工 入口照明 TPH270 灯03022         20

撤去工 坑口分電盤 面04022          1

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200W ｍ05022        197

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ06022        372

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ07022        557

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ08022        198

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV3.5sq ｍ09022        201

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ10022         45

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-3C ｍ11022         90

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV3.5sq-3C ｍ12022         22

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV3.5sq ｍ13022         22

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(3) ｍ14022         22

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回15005          1

交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回16005          1

足場工 台・日17018          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁78

内   訳   書

C-
工種番号：2606 青田ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 FHF3202D 灯01022         34

撤去工 入口照明 TPH360 灯02022        100

撤去工 坑口分電盤 面03022          1

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200W ｍ04022        197

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ05022        372

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ06022        453

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ07022        198

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV3.5sq ｍ08022        201

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ09022         46

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-3C ｍ10022         91

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV3.5sq-3C ｍ11022         23

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV3.5sq ｍ12022         23

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(3) ｍ13022         23

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回14005          1

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回15005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回16005          1

交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回17005          1

足場工 台・日18018          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁79

内   訳   書

C-
工種番号：2706 青田ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ 面01022          3

撤去工 照明制御盤 面02022          1

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV8sq-4C ｍ03022         27

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-4C ｍ04022         11

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ05022         11

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV22sq-3C ｍ06022         27

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV5.5sq-3C ｍ07022         24

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-4C ｍ08022         28

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ09022         64

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ10022         16

配線撤去工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV-S1.25sq-16C ｍ11022         20

配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C ｍ12022        408

配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ13022        816

配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-3C ｍ14022        204

配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ15022        109

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(4) ｍ16022          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁80

内   訳   書

C-
工種番号：2806 伊勢原ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 FHF3202D 灯01022         46

撤去工 入口照明 TPH360 灯02022         36

撤去工 入口照明 TPH270 灯03022         84

撤去工 坑口分電盤 面04022          1

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200W ｍ05022        275

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ06022        520

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ07022        670

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ08022        272

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV3.5sq ｍ09022        282

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ10022         45

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-3C ｍ11022         95

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV3.5sq-3C ｍ12022         43

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV3.5sq ｍ13022         22

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(6) ｍ14022          4

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(3) ｍ15022         36

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回16005          1

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回17005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回18005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁81

内   訳   書

C-
工種番号：2906 伊勢原ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回19005          1

足場工 台・日20018         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁82

内   訳   書

C-
工種番号：2906 伊勢原ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 基本照明 FHF3202D 灯01022         46

撤去工 入口照明 TPH360 灯02022        112

撤去工 入口照明 TPH270 灯03022         22

撤去工 坑口分電盤 面04022          1

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ200W ｍ05022        275

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ06022        527

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ VVR3.5sq-3C ｍ07022        859

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ08022        273

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ IV3.5sq ｍ09022        282

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-4C ｍ10022         48

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 VVR3.5sq-3C ｍ11022         96

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 CVV3.5sq-3C ｍ12022         23

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内管内 IV3.5sq ｍ13022         23

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(6) ｍ14022          4

配管撤去工 ﾄﾝﾈﾙ内 T2-CD54(3) ｍ15022         17

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回16005          1

交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回17005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回18005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁83

内   訳   書

C-
工種番号：3006 伊勢原ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間) 回19005          1

足場工 台・日20018         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁84

内   訳   書

C-
工種番号：3006 伊勢原ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ01007         47

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-2C ｍ02007         37

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR22sq-4C ｍ03007         34

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ04007         17

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ05007        255

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-2C ｍ06007         34

仮設配線工 屋外管内 CCP-AP0.9-4P ｍ07007        148

仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ08007         51

仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ09007      1,031

仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C ｍ10007        145

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所11007          4

接続工 屋外直線 2sq-2C 箇所12007          2

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C-5.5sq-3C×2 箇所13007          2

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C×2-5.5sq-3C 箇所14007          1

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C×3 箇所15007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C-8sq-3C-5.5sq-3C 箇所16007          2

接続工 屋外分岐 8sq-3C-5.5sq-3C×2 箇所17007          1

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C×3 箇所18007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁85

内   訳   書

C-
工種番号：3106 三郷トンネル照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設配管工 屋外 ころがしFP50(3) ｍ19008          8

仮設配管工 屋外 ころがしFP50(2)40(4) ｍ20008         35

仮設配管工 屋外 ころがしFP50(1)40(2) ｍ21008         71

仮設配管工 屋外 ころがしFP30(1) ｍ22008        148

交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回23005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、1km以下、夜間) 回24005          1

足場工 台・日25018          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁86

内   訳   書

C-
工種番号：3106 三郷トンネル照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設据付工 基本照明･入口照明 灯01004        560

仮設撤去工 基本照明･入口照明 灯02022        560

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ03007         17

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR14sq-4C ｍ04007          8

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR8sq-4C ｍ05007         23

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-4C ｍ06007         45

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR14sq-3C ｍ07007         26

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR8sq-3C ｍ08007          7

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ09007         14

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ10007         22

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-4C ｍ11007         15

仮設配線工 屋外FP管内 FP3.5sq-4C ｍ12007        297

仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-4C ｍ13007         92

仮設配線工 屋外FP管内 VVR8sq-4C ｍ14007        210

仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C ｍ15007        151

仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ16007        235

仮設配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ17007         93

仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ18007        185

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁87

内   訳   書

C-
工種番号：3206 若葉台ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ19007        244

仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-4C ｍ20007        151

仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C ｍ21007          6

接続工 屋外直線 8sq-4C-3.5sq-4C 箇所22007          2

接続工 屋外直線 8sq-4C 箇所23007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-4C 箇所24007          6

接続工 屋外分岐 14sq-4C-8sq-4C×2 箇所25007          1

接続工 屋外分岐 8sq-4C 箇所26007          1

接続工 屋外分岐 3.5sq-4C 箇所27007          2

接続工 屋外分岐 14sq-3C 箇所28007          3

接続工 屋外分岐 14sq-3C-8sq-3C×2 箇所29007          1

接続工 屋外分岐 8sq-3C-5.5sq-3C×2 箇所30007          1

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所31007          2

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所32007          3

接続工 屋外分岐 2sq-4C×2-2sq-2C 箇所33007          2

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(3)50(1)40(4) ｍ34008         46

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(1)50(1)40(2) ｍ35008         43

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(2) ｍ36008          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁88

内   訳   書

C-
工種番号：3206 若葉台ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(1) ｍ37008          2

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(1)50(2) ｍ38008          2

仮設配管工 屋外 ころがしFP50(3) ｍ39008          2

仮設配管工 屋外 ころがしFP50(2)40(1) ｍ40008          2

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回41005         16

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回42005         16

足場工 台・日43018        107

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁89

内   訳   書

C-
工種番号：3206 若葉台ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設据付工 基本照明･入口照明 灯01004        676

仮設撤去工 基本照明･入口照明 灯02022        676

仮設配線工 屋外FP管内 FP3.5sq-4C ｍ03007        120

仮設配線工 屋外FP管内 CV22sq-3C ｍ04007         92

仮設配線工 屋外FP管内 CV14sq-3C ｍ05007         31

仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-4C ｍ06007        119

仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-4C ｍ07007         59

仮設配線工 屋外FP管内 VVR38sq-3C ｍ08007         57

仮設配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C ｍ09007         57

仮設配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-3C ｍ10007         59

仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-4C ｍ11007         61

仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C ｍ12007         59

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ CV22sq-3C ｍ13007         89

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ CV14sq-3C ｍ14007         30

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR14sq-4C ｍ15007        118

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR5.5sq-4C ｍ16007         59

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR3.5sq-4C ｍ17007        118

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR38sq-3C ｍ18007         59

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁90

内   訳   書

C-
工種番号：3306 初石ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ VVR22sq-3C ｍ19007         59

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ CVV3.5sq-3C ｍ20007         59

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ CVV2sq-4C ｍ21007         59

仮設配線工 共同溝ﾗｯｸ CVV2sq-2C ｍ22007         59

接続工 屋外直線 14sq-4C 箇所23007          7

接続工 屋外直線 5.5sq-4C 箇所24007          3

接続工 屋外直線 3.5sq-4C 箇所25007          7

接続工 屋外直線 2sq-4C 箇所26007          4

接続工 屋外直線 38sq-3C 箇所27007          2

接続工 屋外直線 22sq-3C 箇所28007          5

接続工 屋外直線 14sq-3C 箇所29007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所30007          2

接続工 屋外直線 2sq-2C 箇所31007          2

接続工 屋外直線 5.5sq-4C-5.5sq-3C 箇所32007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-4C-3.5sq-3C 箇所33007          1

接続工 屋外分岐 14sq-4C×3 箇所34007          1

接続工 屋外分岐 38sq-3C-22sq-3C-14sq-3C 箇所35007          2

接続工 屋外分岐 22sq-3C×3 箇所36007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁91

内   訳   書

C-
工種番号：3306 初石ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 22sq-3C-14sq-3C-8sq-3C 箇所37007          1

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C×3 箇所38007          2

接続工 屋外分岐 22sq-3C-5.5sq-3C×2 箇所39007          3

接続工 屋外分岐 14sq-3C-5.5sq-3C×2 箇所40007          1

仮設配管工 屋外 ころがしFP80(1)65(2)40(2) ｍ41008         24

仮設配管工 屋外 ころがしFP80(1)65(2)40(1) ｍ42008          1

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(1)40(2) ｍ43008         26

仮設配管工 屋外 ころがしFP40(1) ｍ44008          2

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(1) ｍ45008          5

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(1)40(1) ｍ46008          1

仮設配管工 屋外 ころがしFP65(1)50(1)40(1) ｍ47008          5

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回48005         19

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回49005         19

足場工 台・日50018        129

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁92

内   訳   書

C-
工種番号：3306 初石ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-4C ｍ01007         55

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ02007         14

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ03007        138

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ04007         29

仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C ｍ05007        330

仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ06007        660

仮設配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-3C ｍ07007        165

接続工 屋外分岐 3.5sq-4C 箇所08007          4

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所09007         10

仮設配管工 屋外 ころがしFP40(6) ｍ10008          9

仮設配管工 屋外 ころがしFP40(3) ｍ11008        138

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回12005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回13005          1

足場工 台・日14018          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁93

内   訳   書

C-
工種番号：3406 青田ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り



仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-3C ｍ01007         12

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-4C ｍ02007         35

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-3C ｍ03007         44

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-3C ｍ04007         26

仮設配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV3.5sq-3C ｍ05007         17

仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C ｍ06007        496

仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ07007        992

仮設配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-3C ｍ08007        248

接続工 屋外分岐 3.5sq-4C 箇所09007          4

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C-3.5sq-3C×2 箇所10007          8

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所11007          2

仮設配管工 屋外 ころがしFP50(4)40(2) ｍ12008         49

仮設配管工 屋外 ころがしFP50(2)40(1) ｍ13008        153

交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回14005          1

交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間) 回15005          1

足場工 台・日16018          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁94

内   訳   書

C-
工種番号：3506 伊勢原ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り


