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平　面　図（３０）

J11-2

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（３０）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（３１）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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平　面　図（３２）
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図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（３２）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（３３）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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標準横断図（１）

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

切削オーバーレイ工 Ｂ（t＝４cm）　

【走行車線】 【追越車線】

土工部

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

　　 n％

150路面標示標準型Ａ１

　 n％

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm）

3500

高機能舗装Ⅱ型用混合物

高機能舗装Ⅰ型用混合物

【走行車線】

高機能舗装Ⅱ型用混合物

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

切削オーバーレイ工 Ｂ（t＝４cm）　

【走行車線】 【追越車線】

土工部

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

　　 n％

150

3500

路面標示標準型Ａ１

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm）

　 n％

高機能舗装Ⅰ型用混合物

【追越車線】

高機能舗装Ⅱ型用混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

40

40

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部
ｎ％

40

40

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部
ｎ％

40

40

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

（縦断部水上側）

（縦断部水上側）

（水上側に設置）

（水上側に設置）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

注）乳剤は立上り面まで散布すること

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

注）乳剤は立上り面まで散布すること

上信越自動車道（松井田妙義ＩＣ～更埴ＪＣＴ間平均摩耗深さ：3.24ｍｍ

切削オーバーレイ工 Ｂ（t＝４cm）　

【走行車線】 【追越車線】

土工部

150路面標示標準型Ａ１

　 n％

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm）

3500

高機能舗装Ⅱ型用混合物

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

40

3500

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

40

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

【走行車線・追越車線】

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0表層用混合物（密粒）

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部
ｎ％

40

40

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

（縦断部水上側）

（水上側に設置）

（水上側に設置）

注）乳剤は立上り面まで散布すること

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡） ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

注）乳剤は立上り面まで散布すること

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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施工会社名
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標準横断図（２）

n％

路面標示標準型Ａ１路面標示標準型Ｂ１

補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物

高弾性上層路盤用混合物

6
0

4
0

150

3775

3575200

3500

【走行車線】 【追越車線】

切削オーバーレイ工 Ｂ　（t＝２５cm）

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

n％

高弾性上層路盤用混合物

ＰＫ－３（0.8L/㎡）

土工部

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝２５cm）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

1
50

2
50

n％

路面標示標準型Ａ１

150

3775

3575 200

3500

【走行車線】 【追越車線】

切削オーバーレイ工 Ｂ　（t＝２５cm）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

n％

高弾性上層路盤用混合物

土工部

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝２５cm）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

7
0

8
0

補修前（既設）舗装構成

【走行車線】

松井田妙義IC～碓氷軽井沢IC(上下)

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
002

50

5
0

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

路面標示標準型Ｂ１

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

40
60

70
80

1
50

40
60

70
80

1
50

（2層目）

（1層目）

（2層目）

（1層目）

（2層目）

（1層目）

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部
ｎ％

40
60

70
801

50

（2層目）

（1層目）

40
60

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部
ｎ％

40
60

70
801

50

（2層目）

（1層目）

40
60

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

（縦断部水上側）

（縦断部水上側）

ＰＫ－３（0.8L/㎡）

注）乳剤は立上り面まで散布すること

ＰＫ－３（0.8L/㎡）ＰＫ－３（0.8L/㎡）

注）乳剤は立上り面まで散布すること

ＰＫ－３（0.8L/㎡） ＰＫ－３（0.8L/㎡）

（水上側に設置）

（水上側に設置）

上信越自動車道（松井田妙義ＩＣ～更埴ＪＣＴ間平均摩耗深さ：3.24ｍｍ

6
0

4
0

1
002

50

5
0

補修前（既設）舗装構成

アスファルト安定処理路盤

基層用混合物

　　　　粒状路盤

【走行車線】

佐久IC～小諸IC(上)

補修前（既設）舗装構成

【走行車線】

佐久IC～小諸IC（下）

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

　セメント安定処理路盤

8
02
50

7
0

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物 高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物

高弾性上層路盤用混合物

6
0

4
0

基層用遮水性アスファルト混合物

1
50

2
50

7
0

8
0

補修前（既設）舗装構成

【追越車線】

松井田妙義IC～碓氷軽井沢IC(上)

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
002

50

5
0

（2層目）

（1層目）

6
0

4
0

1
002

50

5
0

補修前（既設）舗装構成

アスファルト安定処理路盤

基層用混合物

　　　　粒状路盤

【追越車線】

佐久IC～小諸IC(上)

補修前（既設）舗装構成

【追越車線】

佐久IC～小諸IC（下）

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

　セメント安定処理路盤

8
02
50

7
0

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物 高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

コンクリート舗装部

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

40
60

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（２）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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施工会社名
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　 n％

路面標示標準型Ａ１路面標示標準型Ｂ１

150

3700

3500200

【走行車線】 【追越車線】

切削オーバーレイ工 Ｂ　（t＝２５cm）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

　 n％

高弾性上層路盤用混合物 
ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫ－３（0.8L/㎡）

土工部

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

高弾性上層路盤用混合物 

ＰＫ－３（0.8L/㎡）

3700

3775

2003500

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

路面標示標準型Ｂ１

75

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝２５cm） 切削オーバーレイ工Ｂ（t＝２５cm）

【一次施工】

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

標準横断図（３）

伸縮装置

継目部詳細図

止水目地工C

表層

基層

　　n％

（縦断部）

40
60

70
80

1
50

40
60

70
80

1
50

補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物

高弾性上層路盤用混合物

6
0

4
0

基層用遮水性アスファルト混合物

1
50

2
50

7
0

8
0

補修前（既設）舗装構成

【走行車線・追越車線】

碓氷軽井沢IC～小諸IC(上)

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

　　　　粒状路盤

1
002
50

5
0

（2層目）

（1層目）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫ－３（0.8L/㎡）

【二次施工】

（水上側に設置）
（水上側に設置）

注）乳剤は立上り面まで散布すること

上信越自動車道（松井田妙義ＩＣ～更埴ＪＣＴ間平均摩耗深さ：3.24ｍｍ

高機能舗装Ⅱ型用混合物

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（３）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－ /

施工会社名
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【走行車線】 【追越車線】

橋梁部

3500

 ｎ％  ｎ％

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5㎜

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0高機能舗装Ⅰ型用混合物

【走行車線】

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm）

標準横断図（４）

橋梁部（本線）

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

4
0

3
5

ｎ％

（縦断部水上側）

路面標示標準型Ａ１

3
5
4
0

7
5

Ａ部詳細図

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

200 150路面標示標準型Ａ１

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

上信越自動車道（松井田妙義ＩＣ～更埴ＪＣＴ）間平均摩耗深さ：3.24ｍｍ

高機能舗装Ⅱ型用混合物

（水上側に設置）

（水上側に設置）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

3
5
4
0

7
5

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（４）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－ /

施工会社名
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標準横断図（５）

3500 500 200

200

4000
レべリング工Ｂ

路面標示標準型Ｂ１

基層用遮水性アスファルト混合物

ＢＡ

【追越車線】

4000
路面切削工Ａ１

200 1000 3500

【走行車線】

4500
路面切削工Ａ１

4500
レべリング工Ｂ

200
路面標示標準型Ｂ１ ｎ％

150路面標示標準型Ａ１

7
5

Ａ部詳細図
【補修前】

Ｂ部詳細図
【補修前】

既設防水有

工区

J5-12

J5-13

橋梁名

五料橋P5-P7

五料橋P5-P7

上下線 車線

上

上 追越

走行

距離標

KP KP

38.047 38.166

38.047 38.166

橋長(ｍ)

119.000

119.000

【補修後】

7
5

五料橋Ｐ５－Ｐ７（上り線）

仮舗装

【補修後】

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

アスファルト混合物（密粒）

砕石マスチック

アスファルト混合物（13）

既設防水有

アスファルト混合物（密粒）

砕石マスチック

アスファルト混合物（13）

基層用遮水性アスファルト混合物

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

4
0 高機能舗装Ⅰ型用混合物

【走行車線・追越車線】

3
5 7
5

砕石マスチックアスファルト混合物（13）
基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

基層用遮水性アスファルト混合物路面標示標準型Ａ１

Ｃ部詳細図

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

Ｃ
ＰＫ-３（0.8L/㎡） ＰＫ-３（0.8L/㎡）

ＰＫ-３（0.8L/㎡） ＰＫ-３（0.8L/㎡）

ＰＫ-３（0.8L/㎡）

ＰＫ-３（0.8L/㎡）

4
0

3
5 3
5
4
0

7
5

施工面積（㎡）

535.5

476.0

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（５）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－ /

施工会社名
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標準横断図（６）

3500 500 200

200

4000
オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レべリング工Ａ

路面標示標準型Ｂ１

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FB13）

ＢＡ

【追越車線】

4000
路面切削工Ａ２

200 1000 3500

【走行車線】

4500
路面切削工Ａ２

4500
オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レべリング工Ａ

200
路面標示標準型Ｂ１ ｎ％

150路面標示標準型Ａ１

Ａ部詳細図
【補修前】

Ｂ部詳細図
【補修前】

止水目地工Ｂ 橋梁レベリング層用混合物（FB13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

縦25mm×厚さ5mm

路面標示標準型Ａ１

Ｃ部詳細図

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

施工目地部詳細図

二次施工
一次施工

　ｎ％

施工端部詳細図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

橋梁名

五料橋P5-P7

五料橋P5-P7

上下線 車線

上

上 追越

走行

距離標

KP KP

38.047 38.166

38.047 38.166

【補修後】【補修後】

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FB13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FB13）

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

五料橋Ｐ５－Ｐ７（上り線）

　本舗装

（水上側に設置）

（縦断部水上側）

7
5

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

基層用遮水性アスファルト混合物

補修後（新設）舗装構成

補修前（既設）舗装構成

4
0 高機能舗装Ⅱ型用混合物

【走行車線・追越車線】

3
5

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FB13）

基層用遮水性アスファルト混合物

Ｃ

ＰＫＭ－Ｔ（0.4L/㎡） ＰＫＭ－Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫ-３（0.8Ｌ/㎡）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡） ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm
（水上側に設置）

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm
（水上側に設置）

床版排水工Ａ

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

縦横断排水勾配方向

伸縮装置

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

100

50

a部

平面図

a部拡大図

床版排水工

樹脂注入

導水パイプ
既設排水装置まで導水

設置詳細図

側面図

床版排水工

7
54
0

3
5 3
5
4
0

7
5

3
5
4
0

7
5

3
5
4
0

7
5

橋長(ｍ)

119.000

119.000

施工面積（㎡）

535.5

476.0

床版排水孔

排水ます

導水パイプ

削
孔
深

延長2.0ｍ

フレキシブルチューブ

工区

J5-12

J5-13

橋梁名

五料橋

上下線 車線

上 走行

工区

J5-12

橋脚

P6

箇所

１ 240

削孔深さ

(ｍｍ)
施工方法

橋梁点検車

規格

BT-110

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

1
00

※　床版排水工削孔に当たり、鉄筋

　　探査を行い、橋梁本体構造物に

　　損傷与えないように施工すること

既設排水管φ200mm

床
版
厚

さ
2
4
0
ｍ
ｍ

ＰＫ-３（0.8Ｌ/㎡）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（６）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－ /

施工会社名
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土工部

　　n％

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝１０cm）

3900

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

【佐久IＣ－Ｂランプ】
【佐久IＣ－Ｃランプ】

40
60

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

基層用混合物

1
00

4
0

6
0 1
00

4
0

6
0

【ランプ車線】

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅰ型用混合物 高機能舗装Ⅱ型用混合物

標準横断図（７）

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

【ランプ車線】

高機能舗装Ⅰ型用混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

ｎ％

【佐久IＣ－Ｂランプ橋】

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

4
0

3
5

ｎ％

（縦断部水上側）

橋梁部

ランプ

200 200

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm）

3900

200 200

路面標示標準型Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）

3
5
4
0

7
5

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm
（水上側に設置）

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm
（水上側に設置）

工区

J7-10

橋梁名

佐久IC-Bランプ橋

上下線 車線

上 ランプ

距離標

KP KP

B219 B252

橋長(ｍ)

33.000

施工面積（㎡）

128.7

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（７）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－ /

施工会社名
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101 102 105 110 115 120 125

佐久ＩＣ　Ｂランプ

施工範囲

2500

1
504
50

5000

2500

単位名称等 備考

減速ドット ｍ2

矢印 ｍ2 3か所

数量

1.8

2.8

外側線 ｍ 1284.0 W=20cm

種別

B1

C1-1

C1-2

１基当りｍ2

1.8

0.9375

路面標示工詳細図（１）

東日本高速道路株式会社

関東支社　長野管理事務所

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

図面番号

事務所名

-

路面標示工詳細図（１）

減速車線詳細図

路面標示工（Ｂランプ）数量表

 ／ 

上 信 越 自 動 車 道　
長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

ランプ矢印詳細図

減速ドット詳細図

4000

450

：施工範囲
（外側線延長については、舗設長とする）
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施工範囲　

佐久IC　Cﾗﾝﾌﾟ

2500

1
504
50

2500

3000

2
00

5000

単位名称等 備考

矢印 ｍ2 4か所

数量

3.8

外側線・加速ドット ｍ 868.0 W=20cm

種別

Ｂ１

Ｃ１－２

１基当りｍ2

0.9375

路面標示工詳細図（２）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

図面番号

事務所名

-

路面標示工詳細図（２）

加速車線詳細図

 ／ 

東日本高速道路株式会社
関東支社　長野管理事務所

上 信 越 自 動 車 道　
長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

ランプ矢印詳細図

加速ドット詳細図

路面標示工（Ｃランプ）数量表

：施工範囲
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2000 2000 2000 2000 2000

3
00

2000 2000 2000 2000 2000

3
00

中央破線

外側線

2000 2000 2000 2000 2000

3
00

2000 2000 2000 2000 2000

3
00

2
00

進行方向

進行方向

1
50

1
50

中央破線

2
00

外側線

番号 単位 数量名称等

ｍ2 36.0

28.8

KP44.930-45.050

ｍ2

ｍ2 70.5

27.0ｍ2

KP45.250-45.485

KP46.114-46.210

 KP46.410-46.500

J5-6

J5-7

J5-8

J5-9

J6-2

J6-3

板場沢橋

KP57.405-57.433

KP57.405-57.433

KP49.511-49.871

ｍ2

ｍ2

ｍ2

8.4

8.4

108.0

走・追

走行

走行

走行

追越

走行

走行

走行

摘　要上下区分

上り線

上り線

上り線

上り線

上り線

上り線

上り線J5-11

路面標示工詳細図（３）

東日本高速道路株式会社

関東支社　長野管理事務所

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

図面番号

事務所名

-

路面標示工詳細図（３）

 ／ 

速度抑制標示詳細図

速度抑制標示詳細図

走行車線施工時（＠2000）

上 信 越 自 動 車 道　
長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

速度抑制標示詳細図

追越車線施工時（＠2000）

施工会社名
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追
越

車
線

走
行

車
線

路面標示標準型　Ｂ１

路面標示標準型　Ａ１

路面標示標準型　Ｂ１

150

12

設置延長：１１９ｍ

3
50

路面標示標準型　Ｂ１

注意喚起溝工　Ａ

150150

番号 単位 数量名称等

ｍ 119.0KP38.047-38.166J5-12

走・追

走行

摘　要上下区分

上り線

詳　細　図

五料橋

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

注意喚起溝工

注意喚起溝工

平面図

/

S=1:100

図示

（本線）
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3000 9000 1000 10000 1000 10000 1000

3
3
25

50

3
3
25

外側線

50

進行方向

1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000

3
3
25

50
3
3
25

中央破線

外側線

50

進行方向

中央破線

1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000

3
3
25

50

3
3
25

外側線

50

進行方向

中央破線

1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000

3
3
25

50

3
3
25

外側線

50

進行方向

1000

番号 測        点
本 数 巾 長 さ 面 積

摘     要

Ｊ11-6

合　計

KP117.700～KP117.999 8 3.325 26.6

延　長

（ｍ） （本） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）

下り線　走行車線

299 1.0

26.6

樹脂系薄層舗装工詳細図

東日本高速道路株式会社

関東支社　長野管理事務所

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

図面番号

事務所名

-

樹脂系薄層舗装工詳細図

 ／ 

標準配置図
樹脂系薄層舗装工　樹脂系薄層舗装工Ａ

樹脂系薄層舗装工　樹脂系薄層舗装工Ａ　数量表

上 信 越 自 動 車 道　
長野管理事務所管内（東）舗装補修工事
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追越車線

走行車線

路　　肩

既設鋼管 既設鋼管

既設鋼管車両検知器 H.H

1500 5500 1500

2
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

6
0
0

2
0
0
0

9
0
0

9
0
0

2
0
0
0

6
0
0

Ａ Ａ'

Ｂ Ｂ'

Ｃ Ｃ'

1600

1
0
0
0

13067

5
0

5
0

60

10

1
0

A部詳細図

項　目

施工箇所

上り線

走行

KP73.448

上り線

KP73.448

追越

舗装切断

検出ループコイル

切断幅10mm、切断深さ50mm

単位規　格

ｍ

直流抵抗
絶縁抵抗
絶縁耐性
導　　体
絶縁体の種類　架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝと同

等の性能とする。

10Ω/km以下(20℃)
DC500V 500MΩ/m以上
AC1,500V　1分間以上
1.6mm2以上

舗装補修材

試験調整

常温硬化型アスファルト補修材

ー

ｍ

ｍ３

式 1 1

23.0 15.8

96.4

0.012

57.8

0.008

ループコイル敷設工詳細図

平　面　図　S=1:100 配 線 詳 細 図

※検知器までのケーブルの立上りの距離は1000mmとする。

東日本高速道路株式会社

関東支社　長野管理事務所

図面の種類

縮　　尺

施工会社名

図面番号

事務所名

図　示

ループコイル敷設工詳細図

上信越自動車道

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

設計会社名
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3
7
0
0

【
走
行
車
線
】

【
追
越
車
線
】

3
7
0
0

路　　肩

〇.〇ＫＰ+50.0ｍ+100.0ｍ +40.0ｍ +30.0ｍ +20.0ｍ +10.0ｍ+60.0ｍ+70.0ｍ+80.0ｍ+90.0ｍ

コア採取　φ100㎜

高弾性上層路盤用混合物対象工区のコア採取は、100ｍに1箇所とする。

高弾性上層路盤用混合物対象工区のコア採取の位置は監督員が指示するものとする。

コア採取　φ100㎜

事前調査工　コア採取Ａ

舗装構成（既設）

2
00

1
00

6
0

4
0 高機能舗装Ⅰ、Ⅱ型用混合物

アスファルト安定処理路盤

基層用混合物

コア採取

ｔ

　　　　表層

　　　　基層

　　　　上層路盤

　　　　下層路盤

復旧

100
基層用遮水性

アスファルト混合物

舗装構成（既設）

1
80

8
0

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ、Ⅱ型用混合物

アスファルト安定処理路盤

事前調査工　コア採取Ｂ

上下線　松井田妙義ＩＣ～碓氷軽井沢ＩＣ

下り線　佐久ＩＣ～小諸ＩＣ

コア採取後は基層用遮水性アスファルト混合物で復旧すること。

上り線　佐久ＩＣ～小諸ＩＣ

東日本高速道路株式会社

関東支社　長野管理事務所

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

図面番号

事務所名

ー

事前調査工

上信越自動車道

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

コア採取・復旧詳細図

/

/

事前調査工

平　面　図

事前調査工　コア採取A,B

施工会社名
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200m先

施工箇所
路　　肩

ラ　ン　プ

20m間隔

10m間
隔

200mテーパー部　50m

規制延長＝Ｌ

路　　肩

10m間隔20m間隔

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:ラバコン

:交通監視員（テーパー部）貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

必要数

枚

台

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１ 規制費に含む

:標識等安全施設(標示板)　　　 必要数 枚 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

交通規制図（１）

ランプ規制

（路肩規制）

佐久ＩＣ-Ｂランプ

佐久ＩＣ-Ｃランプ

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本

本

３

３

受注者持ち

受注者持ち

赤色回転灯

工
事
中

標　識　車

防護車両

１ 台 受注者持ち:防護車両　　　

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

50m

 200m先 :規制標識　　 １ 枚 貸 与 品

:交通監視員（工事用車両出入口） 人１ 規制費に含む

:交通監視員（施工箇所） 人１ 規制費に含む

:交通監視員（規制内巡回等） 人１ 規制費に含む

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（２） 

1000m先800m先500m先300m先

施工箇所

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

200m

500m200m300m

1,000mテーパー部　200m50m

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

交通監視員

標　識　車

工
事
中

規制延長＝Ｌ

100m100m

20m間隔 20m間隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

松井田妙義ＩＣ（37.5KP）～群馬・長野県境（59.5KP）

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

車線規制（走行車線）

200m 100m100m200m（可変式）

保安ロボット

赤色回転灯

100m

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

20m間
隔

※１ 防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

:保安ロボット  

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

枚

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　 必要数

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

:防護車両 １ 台 受注者持ち

交通監視員

貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

（規制内巡回等）

（テーパー部）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（２）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（３）

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

施工箇所

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

標　識　車

工
事
中

20m間隔 20m間隔

松井田妙義ＩＣ（37.5KP）～群馬・長野県境（59.5KP）

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

車線規制（追越車線）

1000m先800m先500m先300m先

200m

500m200m300m

1,000m

100m100m 200m 100m100m200m（可変式）

保安ロボット

赤色回転灯

100m

テーパー部　200m50m

規制延長＝Ｌ

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

20m
間隔

※１

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　 人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

:可変・区間標識　※１ 枚
（可変式）

１+α 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

８ 枚 貸 与 品

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（３）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（４）

追越禁止
1000m先800m先

追越禁止
500m先300m先

施工箇所

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

200m100m

500m200m300m

1,000m

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

交通監視員

標　識　車

工
事
中

200m100m100m

20m間隔 20m間隔

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

車線規制（走行車線）

追越禁止

100m200m（可変式）

保安ロボット

赤色回転灯

100m

テーパー部　200m50m

規制延長＝Ｌ

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

20m間
隔

※１

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

:保安ロボット  

交通監視員

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

（規制内巡回等） （テーパー部）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（４）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（５）

1000m先800m先500m先300m先

10m間隔

施工箇所

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

標　識　車

工
事
中

200m100m

500m200m300m

1,000m

100m100m

追越禁止

100m200m

追越禁止

20m間隔 20m間隔

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

車線規制（追越車線）

赤色回転灯

保安ロボット

追越禁止

（可変式）

100m

テーパー部　200m50m

規制延長＝Ｌ

200m

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m
間隔

※１

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（５）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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1000m先

施工箇所

路　　肩

走行車線

追越車線

10m間隔

テーパー部　200m

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ標　識　車

工
事
中

規制延長＝Ｌ

20m間隔 20m間隔

登坂車線

20m間隔

800m先
追越禁止

500m先300m先

200m100m

500m200m300m

1,000m

200m100m100m

交通規制図（６）

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

車線規制（登坂・走行車線）

追越禁止

100m200m

（可変式）

200m先

50m

赤色回転灯

保安ロボット

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

追越禁止

100m

中央分離帯

20m間
隔

※１

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

９ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）
交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（６）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（７）

車線規制（走行車線２島規制）

テーパー部　200m

工
事
中

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

200m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

10m間隔20m間隔
20m間隔

施工箇所

本線
ＩＣ

松井田妙義ＩＣ（37.5KP）～群馬・長野県境（59.5KP）

車線規制Ａ３

100m200m 200m 100m

保安ロボット

赤色回転灯

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  可変・区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

20m間
隔

①

走行車線

追越車線

中央分離帯

路　　肩

本線
ＩＣ

10m間隔20m間隔

施工箇所

①

（可変式）

※１

（可変式）

※１（可変式）

※１

20m間隔

20m間隔

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

:保安ロボット  

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本６ 受注者持ち

本６ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

防護車両

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（７）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（８）

施工箇所

工
事
中

標　識　車

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔20m間隔 20m間隔

20m間
隔

車線規制（走行車線３島規制）

テーパー部　200m

路　　肩

200m200m100m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m 100m

松井田妙義ＩＣ（37.5KP）～群馬・長野県境（59.5KP）

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

保安ロボット

赤色回転灯

200m

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

本線
ＩＣ

（可変式）

※１

（可変式）

※１合

流

注

意

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本９ 受注者持ち

本９ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（８）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（９）

車線規制（走行車線２島規制）

テーパー部　200m

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

200m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

10m間隔20m間隔
20m間隔

施工箇所

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

200m100m 100m

追越禁止

200m

工
事
中

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

標　識　車

保安ロボット

赤色回転灯

20m間
隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。
・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

①

走行車線

追越車線

中央分離帯

路　　肩

本線
ＩＣ

10m間隔20m間隔

施工箇所

①

追越禁止

本線
ＩＣ

20m間隔

（可変式）

※１

（可変式）

※１

（可変式）

※１

20m間隔

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本６ 受注者持ち

本６ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

防護車両

:保安ロボット  

:標識等安全施設(標示板)　 必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）交通監視員

（工事用車両出入口）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（９）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１０）

施工箇所

工
事
中

標　識　車

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔20m間隔

20m間
隔

車線規制（走行車線３島規制）

テーパー部　200m

路　　肩

200m200m100m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

車線規制Ａ１

車線規制Ａ３

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

保安ロボット

赤色回転灯

200m

追越禁止

20m間隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

本線
ＩＣ

（可変式）

※１

（可変式）

※１
合

流

注

意

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本９ 受注者持ち

本９ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

（可変式）
１+α 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）
交通監視員

（施工箇所）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１０）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１１） 

1000m先800m先500m先300m先

施工箇所

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

200m

500m200m300m

1,000mテーパー部　200m50m

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

交通監視員

標　識　車

工
事
中

規制延長＝Ｌ

100m100m

20m間隔 20m間隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

松井田妙義ＩＣ（37.5KP）～群馬・長野県境（59.5KP）

・夜間規制時は、工事箇所に夜間照明器を200m間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

連続車線規制（２）（昼夜）

連続車線規制（３）（昼夜）

連続車線規制（走行車線）

200m 100m100m200m（可変式）

保安ロボット

赤色回転灯

100m

・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

20m間
隔

※１ 防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

:保安ロボット  

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

枚

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　 必要数

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

（可変式）
１+α 貸 与 品

交通監視員

貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

（規制内巡回等）

（テーパー部）

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち

１

数量

人

単位

規制費に含む

備考

１ 人

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（規制内巡回等）

名　　　称

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

規制費に含む

【工事不稼働時における交通監視員の内訳】

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１１）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１２）

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

施工箇所

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

標　識　車

工
事
中

20m間隔 20m間隔

松井田妙義ＩＣ（37.5KP）～群馬・長野県境（59.5KP）

連続車線規制（２）（昼夜）

連続車線規制（３）（昼夜）

連続車線規制（追越車線）

1000m先800m先500m先300m先

200m

500m200m300m

1,000m

100m100m 200m 100m100m200m（可変式）

保安ロボット

赤色回転灯

100m

テーパー部　200m50m

規制延長＝Ｌ

20m
間隔

※１

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　 人１ 規制費に含む　　

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

:可変・区間標識　※１ 枚
（可変式）

１+α 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

８ 枚 貸 与 品

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち
・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・夜間規制時は、工事箇所に夜間照明器を200m間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。 ・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

１

数量

人

単位

規制費に含む

備考

１ 人

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（規制内巡回等）

名　　　称

規制費に含む

【工事不稼働時における交通監視員の内訳】

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１２）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１３）

追越禁止
1000m先800m先

追越禁止
500m先300m先

施工箇所

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

200m100m

500m200m300m

1,000m

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

交通監視員

標　識　車

工
事
中

200m100m100m

20m間隔 20m間隔

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

連続車線規制（２）（昼夜）

連続車線規制（走行車線）

追越禁止

100m200m（可変式）

保安ロボット

赤色回転灯

100m

テーパー部　200m50m

規制延長＝Ｌ

20m間
隔

※１

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

（可変式）
１+α 貸 与 品

:保安ロボット  

交通監視員

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回等）

（規制内巡回等） （テーパー部）

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち
・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・夜間規制時は、工事箇所に夜間照明器を200m間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。 ・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

１

数量

人

単位

規制費に含む

備考

１ 人

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（規制内巡回等）

名　　　称

規制費に含む

【工事不稼働時における交通監視員の内訳】

交通監視員

（施工箇所）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１３）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１４）

1000m先800m先500m先300m先

10m間隔

施工箇所

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

標　識　車

工
事
中

200m100m

500m200m300m

1,000m

100m100m

追越禁止

100m200m

追越禁止

20m間隔 20m間隔

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

連続車線規制（２）（昼夜）

連続車線規制（３）（昼夜）

連続車線規制（追越車線）

赤色回転灯

保安ロボット

追越禁止

（可変式）

100m

テーパー部　200m50m

規制延長＝Ｌ

200m

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m
間隔

※１

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

（可変式）
１+α 貸 与 品

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（規制内巡回）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本３ 受注者持ち

本３ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち
・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・夜間規制時は、工事箇所に夜間照明器を200m間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。 ・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

１

数量

人

単位

規制費に含む

備考

１ 人

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（規制内巡回等）

名　　　称

規制費に含む

【工事不稼働時における交通監視員の内訳】

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１４）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１５）

テーパー部　200m

工
事
中

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

200m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

10m間隔20m間隔
20m間隔

施工箇所

本線
ＩＣ

松井田妙義ＩＣ（37.5KP）～群馬・長野県境（59.5KP）

100m200m 200m 100m

保安ロボット

赤色回転灯

20m間
隔

①

走行車線

追越車線

中央分離帯

路　　肩

本線
ＩＣ

10m間隔20m間隔

施工箇所

①

（可変式）

※１

（可変式）

※１（可変式）

※１

20m間隔

20m間隔

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

:保安ロボット  

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

（可変式）
１+α 貸 与 品

防護車両

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

連続車線規制（３）（昼夜）

連続車線規制（走行車線２島規制）

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本６ 受注者持ち

本６ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち
・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・夜間規制時は、工事箇所に夜間照明器を200m間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。 ・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

１

数量

人

単位

規制費に含む

備考

１ 人

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（規制内巡回等）

名　　　称

規制費に含む

【工事不稼働時における交通監視員の内訳】

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１５）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１６）

施工箇所

工
事
中

標　識　車

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔20m間隔

20m間
隔

連続車線規制（走行車線３島規制）

テーパー部　200m

路　　肩

200m200m100m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

群馬・長野県境（59.5KP）～更埴ＪＣＴ（118.9KP）

連続車線規制（２）（昼夜）

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

保安ロボット

赤色回転灯

200m

追越禁止

20m間隔

本線
ＩＣ

（可変式）

※１

（可変式）

※１
合

流

注

意

防護車両

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識貸 与 品

数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

８ 枚 貸 与 品追越禁止

名　　　称

:標識等安全施設(標示板)　

:可変・区間標識　※１ 枚

人１ 規制費に含む　　

（可変式）
１+α 貸 与 品

:保安ロボット  

必要数 枚 貸 与 品

人１ 規制費に含む　　

人１ 規制費に含む　　

人２ 規制費に含む　　

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分）

本９ 受注者持ち

本９ 受注者持ち

:お礼看板　　　 １ 枚 貸 与 品

１ 台:防護車両 受注者持ち
・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・夜間規制時は、工事箇所に夜間照明器を200m間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。 ・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

１

数量

人

単位

規制費に含む

備考

１ 人

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（規制内巡回等）

名　　　称

規制費に含む

【工事不稼働時における交通監視員の内訳】

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１６）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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走行車線

追越車線

中央分離帯

路　　肩

工
事

中

標　識　車

Ｂランプ

佐久ＩＣ内プラ

施工箇所

Ｄ
ラ
ン
プ

10m間隔

料金所

佐
久
IC-Bラ

ン
プ
橋

運用中

運用中

運用中

運用中

交通規制図（１７）

防護車両

20m間
隔

テーパー部　200m

200m200m100m
200m

1,000m
500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

赤色回転灯

保安ロボット

20m間隔

追越禁止

（可変式）

※１

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

1000m先 :規制標識　　

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人２

枚８

枚

規制費に含む

貸 与 品:標識等安全施設(標示板)　　　 必要数 枚 貸 与 品

:お礼看板　　　
（可変式）

１＋α:可変・区間標識　※１ 貸 与 品

:防護車両  

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分） ３

３

本

本 受注者持ち

受注者持ち
・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

１ 台 受注者持ち

:保安ロボット  

人１ 規制費に含む

人２ 規制費に含む

人４ 規制費に含む

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（工事用車両出入口）交通監視員

（規制内巡回等）
交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（施工箇所）

貸 与 品台１

枚１ 貸 与 品

佐久ＩＣ-Ｂランプ

ランプ閉鎖Ａ（夜）

車線規制Ａ２（夜）

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１７）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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交通規制図（１８）

追越禁止

20m間隔

20m間
隔

テーパー部　200m

工
事
中

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m間隔

200m200m100m
200m

1,000m
500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

20m間隔

①

①

Ａ
ラ
ン
プ

施工箇所

Ｃ
ラ
ン
プ

:保安ロボット  

：交通監視員Ａ（夜）(誤進入車Ｕターン箇所)

1000m先 :規制標識　　

貸 与 品台１

人２

人１

枚８

枚

規制費に含む

貸 与 品

Ｄランプ

20m間隔

規制延長＝Ｌ

規制延長＝Ｌ

料金所

運用中

運用中

・誤進入車Ｕターン箇所は交通監視員Ａと交通監視員Ａ２の各１名による常時２名配置とする。

（可変式）

赤色回転灯

保安ロボット

本線
ＩＣ

Ｄランプ

本線
ＩＣ

１＋α

（可変式）

※１

（可変式）

※１

a部

a部詳細図

交通監視員Ａ２（夜）

交通監視員Ａ（夜）

料金所入口側

料金所出口側
誤進入車Ｕターン箇所 :可変・区間標識　※１ 貸 与 品

防護車両

台１:防護車両 受注者持ち

規制費に含まない

:設置時発炎筒（5分）　　

:撤去時発炎筒（5分） ９

９

本

本 受注者持ち

受注者持ち

名　　　称 数量 単位 備考

工
事

中

:標識車

:矢印板

:標識等安全施設(ジャンボコーン)

:標識等安全施設(赤色回転灯)

:標識等安全施設(保安灯)

:ラバコン

:標識等安全施設(標示板)　　　

:お礼看板　　　

必要数

１

１

必要数

必要数

１

１

必要数

枚

基

台

個

本

台

枚

枚

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１ 規制費に含む

人２ 規制費に含む

人４ 規制費に含む

：交通監視員Ａ２（夜）(誤進入車Ｕターン箇所) 人１ 規制費に含まない

:交通監視員（テーパー部）

:交通監視員（工事用車両出入口）

:交通監視員（施工箇所）

:交通監視員（規制内巡回等）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（規制内巡回等）
交通監視員

（施工箇所）

交通監視員Ａ（夜）

交通監視員Ａ２（夜）

交通監視員

（テーパー部）

交通監視員

（規制内巡回等）
交通監視員

（規制内巡回等）

交通監視員

（工事用車両出入口）

交通監視員

（施工箇所）

佐久ＩＣ-Ｃランプ

ランプ閉鎖Ａ（夜）

車線規制Ａ２（夜）

・施工（作業）箇所のラバーコーンは、10m間隔、それ以外は20m間隔で設置する。

・ラバーコーンには保安（警告）灯を5本に1本の間隔で設置する。

・発炎筒(5分用)使用本数は、各テーパー設置・撤去時3本/箇所とする。

・予告標識区間・工事規制区間の可変標識を手動にて に変更する。

 ただし、可変標識の設置がない区間かつ施工（作業）箇所の延長が1000m以上の場合

  区間標識（※１）が1000m以下になるように設置する。

・夜間規制時は、ラバーコーン（20m間隔）2本に1本保安（警告）灯を設置する。

・規制終了部のお礼案内は「ポール添架式標識」又は「立て看板」とする。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１８）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－

施工会社名
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試験舗装位置1-1

交通監視員

試験舗装位置1-2

舗装工事中看板
交通監視員

交通監視員交通監視員

試験施工位置

試験舗装位置1-1・1-2/同日　　矢印板必要数量　　ラバーコーン必要数量　　交通監視員６名

試験施工場所及び各配置内容詳細

小型マス閉鎖範囲

小型マス閉鎖範囲

お礼看板
交通監視員 交通監視員

誘導看板

試験舗装詳細図（１）
筑北ＰＡ（上り線）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

試験舗装詳細図（１）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－
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交通監視員
試験舗装位置2-1

試験舗装位置2-2

舗装工事中看板

交通監視員

交通監視員
交通監視員

お礼看板

交通監視員 交通監視員

トレーラー用駐車範囲

試験舗装位置2-1・2-2/同日　　矢印板必要数量　　ラバーコーン必要数量　　交通監視員６名

試験施工位置 試験施工場所及び各配置内容詳細

トレーラー用駐車範囲

誘導看板

試験舗装詳細図（２）
筑北ＰＡ（上り線）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

試験舗装詳細図（２）

東日本高速道路株式会社

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

－
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