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・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、

契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 
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割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運搬費 質量20ｔ以上の建設機械の貨物

自動車等による運搬及び運搬時

の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（km） 

機種（質量） 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 81.6 大型路面切削機（29t） 1 1 

試験舗装

基地 

昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（km） 

機種（質量） 台数 片道

回数 

麻績IC 昼 35.0 大型路面切削機（29t） 1 1 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（km） 

機種（質量） 台数 片道

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 81.6 大型路面切削機（29t） 1 1 

  

- 

舗装修繕工事機械 

現場内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕工事

における、基地から現場までの貨

物自動車による運搬移動に要す

る費用をいう。 

 

 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～松井田妙義IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 15.0 大型路面切削機 1 16 

   Asフニッシャー 1 16 

   マカダムローラー 1 16 

   タイヤローラー 1 16 

   バックホウ 2 2 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～佐久平SIC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 15.8 大型路面切削機 1 2 

   Asフニッシャー 1 2 

   マカダムローラー 1 2 

   タイヤローラー 1 2 

 

 

 

 

 

- 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

舗装修繕工事機械 

現場内移動費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速道路上で行う舗装修繕工事

における、基地から現場までの貨

物自動車による運搬移動に要す

る費用をいう。 

 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～佐久IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 18.8 大型路面切削機 1 1 

   Asフニッシャー 1 1 

   マカダムローラー 1 1 

   タイヤローラー 1 1 

碓氷軽井沢IC 夜 18.8 大型路面切削機 1 5 

Asフィニッシャー 1 5 

マカダムローラー 1 5 

タイヤローラー 1 5 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～佐久北IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 21.6 大型路面切削機 1 2 

   Asフニッシャー 1 2 

   マカダムローラー 1 2 

   タイヤローラー 1 2 

碓氷軽井沢IC 夜 21.6 大型路面切削機 1 8 

   Asフニッシャー 1 8 

   マカダムローラー 1 8 

タイヤローラー 1 8 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～小諸IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 29.6 大型路面切削機 1 8 

   Asフニッシャー 1 8 

   マカダムローラー 1 8 

   タイヤローラー 1 8 
 

－ 



対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

舗装修繕工事機械 

現場内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕工事

における、基地から現場までの

貨物自動車による運搬移動に要

する費用をいう。 

 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～上田菅平IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 44.4 大型路面切削機 1 5 

   Asフニッシャー 1 5 

   マカダムローラー 1 5 

   タイヤローラー 1 5 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～坂城IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 52.3 大型路面切削機 1 4 

   Asフニッシャー 1 4 

   マカダムローラー 1 4 

   タイヤローラー 1 4 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～更埴IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 67.3 大型路面切削機 1 7 

   Asフニッシャー 1 7 

   マカダムローラー 1 7 

   タイヤローラー 1 7 

 

長野自動車道：麻績IC～筑北SIC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

麻績IC 昼 9.0 大型路面切削機 1 1 

   Asフニッシャー 1 1 

   マカダムローラー 1 1 

   タイヤローラー 1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

舗装修繕工事機械 

現場内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕工事

における、基地から現場までの貨

物自動車による運搬移動に要す

る費用をいう。 

 

 

長野自動車道：麻績IC～筑北SIC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 片道

回数 

麻績IC 昼 9.0 大型路面切削機 1 1 

   Asフニッシャー 1 1 

   マカダムローラー 1 1 

   タイヤローラー 1 1 

 

上信越自動車道：筑北SIC～碓氷軽井沢IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 片道

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 94.9 大型路面切削機 1 1 

   Asフニッシャー 1 1 

   マカダムローラー 1 1 

   タイヤローラー 1 1 
 

－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

はく離抵抗試験費 舗装工事における粗骨材及びア

スファルト舗装混合物のはく離

抵抗性の確認に必要な水浸ホイ

ールトラッキング試験に要する

費用をいう。 

■配合設計 

・高機能舗装Ⅱ型用混合物        ： 2 枚/配合 × 1 配合= 2 枚 

・橋梁レベリング層用混合物       ： 2 枚/配合 × 3 配合= 6 枚 

・基層用遮水性アスファルト混合物 ： 2 枚/配合 × 3 配合= 6 枚 

・高弾性上層路盤用混合物     ： 2 枚/配合 × 3 配合= 6 枚 

計 20 枚 

 

■試験練り 

・橋梁レベリング層用混合物 

配合数：1 配合（ＯＡＣ） 

試験頻度：2 回（最適温度、最適温度-60℃） 

作製枚数：1 配合×2 枚/配合×2 回＝4 枚 

・基層用遮水性アスファルト混合物 

配合数： 3 配合（OAC、OAC±0.3％） 

試験頻度： 1 回（最適温度） 

作製枚数： 3 配合 × 2 枚/配合 × 1 回= 6 枚 

 

計 10 枚 

 

■合計枚数 

20 枚 + 10 枚= 30 枚 

 

－ 



【雑工事費】 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

試験舗装費 共通仕様書13-8-7及び特記仕

様書21-3-5に規定する試験舗

装に要する費用をいう。 

試験舗装に係る切削廃材の運

搬処分費及び交通保安設備の

撤去設置費用を含むものとす

る。 

 

施工場所：長野自動車道（上り線）KP53.2 筑北ＰＡ内 

① 施工数量：上層150.0ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

路面切削 ｔ=10.0㎝ 

上層 高機能舗装Ⅱ型用混合物      ｔ=4.0㎝ 

下層 基層用遮水性アスファルト混合物  ｔ=6.0㎝ 

② 施工数量：上層150.0ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

路面切削 ｔ=15.0㎝ 

上層 高弾性上層路盤用混合物      ｔ=15.0㎝ 

（1層目：8cm、2層目:7cm、計15cm） 

③ 施工数量：上層150.0ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

路面切削 ｔ=3.5㎝ 

上層 橋梁用レベリング層用混合物  ｔ=3.5㎝ 

④ 施工数量：上層150.0ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

路面切削ｔ=7.5cm 

上層 基層用遮水性アスファルト混合物 ｔ=7.5cm 

・交通監視員 6名/日 

- 

有料道路料金費 

 

アスファルト舗装改良工、路面

切削工の施工にあたり、アスフ

ァルト・コンクリート塊、粒状

路盤材、セメント安定処理路盤

材及び建設混合廃棄物の運搬

に必要となる有料道路通行料

金費用をいう。 

■アスファルト・コンクリート塊（上信越自動車道） 

■粒状路盤材         （上信越自動車道） 

■セメント安定処理路盤材   （上信越自動車道） 

  松井田妙義IC ～ 碓氷軽井沢IC間       （大型車： 386台） 

  碓氷軽井沢IC ～ 佐久平SIC間         （大型車：  43台） 

  佐久平SIC   ～ 佐久IC間                   （大型車：  28台） 

佐久IC    ～ 佐久北IC間          （大型車： 123台） 

佐久北IC   ～ 小諸IC間          （大型車： 147台） 

    東部湯の丸IC  ～ 上田菅平IC間        （大型車：  26台） 

上田菅平IC  ～ 坂城IC間          （大型車： 12台） 

坂城IC    ～ 更埴IC間          （大型車： 39台） 

筑北SIC    ～  麻績IC間          （大型車：  15台） 

■建設混合廃棄物（上信越自動車道） 

松井田妙義IC ～ 碓氷軽井沢IC間       （大型車：   4台） 

 

－ 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

残アスファルト合

材等の取除き費 

 

路面切削工において橋梁部の

レベリング層を含めた改良を

実施する場合における、路面切

削後の床板面に残ったアスフ

ァルト合材、防水工の撤去に要

する費用をいう。 

 

■上信越自動車道 

五料橋（走行）    （上り線  535.5m2） 

五料橋（追越）    （上り線  476.0m2） 

 

小型バックホウ0.2m3（各2台） 

－ 

 


