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５．施工内容

切削オーバーレイ工 約11,000㎡

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

工 事 概 要

道央自動車道 Ｒ９室蘭管内舗装補修工事１．工事名

２．路線名 道央自動車道

(自) 北海道茅部郡森町赤井川３．工事箇所
(至) 北海道登別市中登別

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 272.4       )

(KP 99.2        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

道路名



  1 13 - (10) 切削オーバーレイ工

㎡Ａ－１（Ｙ）       1,785

  2 13 - (10) 切削オーバーレイ工
㎡Ａ－２（Ｙ）       8,915

  3 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ）       1,436

  4 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ）         800

  5 16 - ( 7) 路面標示工

㎡路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ１（Ｙ）         191

  6 特 - ( 1) 注意喚起溝工
ｍＡ（Ｙ）       1,225

  7 特 - ( 2) 開口部設置工
箇所Ａ（Ｙ）          17

  8 特 - ( 2) 開口部設置工
箇所Ｂ１（Ｙ）           2

  9 特 - ( 2) 開口部設置工

箇所Ｂ２（Ｙ）          10

 10 特 - ( 3) 通行止めクリア工
回（Ｙ）          46

 11 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止め規制Ａ１（Ｙ）          27

 12 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止め規制Ａ２（Ｙ）           2

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 19 - ( 1) 交通規制工

回通行止め規制Ｂ１（Ｙ）           4

 14 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止め規制Ｂ２（Ｙ）          11

 15 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ１（Ｙ）           8

 16 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ａ２（Ｙ）          77

 17 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）          33

 18 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２（Ｙ）         128

計①

 19 諸経費①
式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


