

道央自動車道 R 9 室蘭管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 R 9 室蘭管内舗装補修工事

2. 道路名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道茅部郡森町赤井川 (KP 272.4)
(至) 北海道登別市中登別 (KP 99.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容
切削オーバーレイ工 約11,000㎡

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A-1 (Y)	1,785	m ²			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A-2 (Y)	8,915	m ²			
3	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1 (Y)	1,436	m			
4	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y)	800	m			
5	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1 (Y)	191	m ²			
6	特 - (1)	注意喚起溝工 A (Y)	1,225	m			
7	特 - (2)	開口部設置工 A (Y)	17	箇所			
8	特 - (2)	開口部設置工 B 1 (Y)	2	箇所			
9	特 - (2)	開口部設置工 B 2 (Y)	10	箇所			
10	特 - (3)	通行止めクリア工 (Y)	46	回			
11	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 A 1 (Y)	27	回			
12	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 A 2 (Y)	2	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 B 1 (Y)	4	回			
14	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 B 2 (Y)	11	回			
15	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A 1 (Y)	8	人・日			
16	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A 2 (Y)	77	人・日			
17	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1 (Y)	33	人・日			
18	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2 (Y)	128	人・日			
		計①					
19		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					