
（工事名）　東北自動車道　利根川橋耐震対策工事

割  掛  対  象  表

令　和　8　年　8　月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 関 東 支 社

加 須 管 理 事 務 所



○
桁遊間確保工

Ａ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

支承取替工

Ａ
○ ○ ○ ○ ○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。
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