

令和8年度 首都圏道路計画基礎検討業務

積 算 内 訳 書

令和 8年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

概 要

1. 調査等業務名 令和8年度 首都圏道路計画基礎検討業務

2. 路線名 東日本高速道路株式会社 関東支社管内

3. 施工箇所 (自) 東日本高速道路株式会社 関東支社管内  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 作業計画 1式  
現況再現 1式  
将来推計 63ケース  
将来交通動向分析 10ケース  
打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 8年 8月 6日 ～ 至 令和 10年 7月 25日 ( 720日間)

