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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1650日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ０ ｍ ３３０ ｍ ０ ｍ

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

０ ２ ０
橋りょう

延 長 ０ ｍ ３３０ ｍ ０ ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

道東自動車道 串内橋（鋼上部工）工事１．工事名

２．路線名 高速自動車国道北海道横断自動車道網走線

(自) 北海道勇払郡占冠村字中トマム３．工事箇所
(至) 北海道空知郡南富良野町字落合

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 1006+00.000)

(STA 1075+30.000)

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－１          96

  2  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３           7

  3  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４         269

  4  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ２－２       1,339

  5  8 - ( 2) 型わく

㎡Ａ       5,472

  6  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ         164

  7  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ         343.32

  8  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）         102.50

  9  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張

㎏ＰＣ鋼より線 （１Ｓ２８．６）Ｓ      41,511

 10 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送
ｔ鋼橋の輸送（Ａ）         515.38

 11 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送
ｔ鋼橋の輸送（Ｂ）         153.65

 12 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設（Ａ）         515.38

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設（Ｂ）          27.94

 14 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設（Ｂ）（Ｙ）         125.71

 15 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ高力ボルト本締工           3.55

 16 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ高力ボルト本締工（Ｙ）           1.50

 17 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｍ鋼橋の現場溶接工（Ａ）         225

 18 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工（Ｂ）          27

 19 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１（Ａ）           4

 20 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２（Ａ）           4

 21 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－３（Ａ）           4

 22 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１（Ｂ）           2

 23 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２（Ｂ）           2

 24 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ（Ｓ＝１１㎜）          12

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 11 - ( 2) 伸縮装置

ｍＥ（Ｓ＝６８㎜）          12

 26 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ますＡ１           8

 27 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ますＡ２           8

 28 11 - ( 4) 検査路

ｔＡ１（Ｂ）           5.20

 29 11 - ( 4) 検査路

㎏Ｂ１（Ｂ）       2,793

 30 11 - ( 5) 橋名板
箇所橋名板           2

 31 11 - ( 6) 橋歴板
箇所橋歴板           2

 32 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ１（Ａ）         139

 33 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ２（Ａ）         130

 34 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ１（Ｂ）         194

 35 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ２（Ｂ）         290

 36 15 - ( 9) 落下物防止柵
ｍＧ１－２ １（Ｂ）          44

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 17 - (31) はく落防止対策工

㎡Ａ         791

 38 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工         449

 39 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ          66

 40 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ａ（Ｙ）          84

 41 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ         386

 42 特 - ( 1) 飛雪防止柵工
ｍ（Ａ）         542

 43 特 - ( 1) 飛雪防止柵工
ｍ１（Ｂ）          41

 44 特 - ( 1) 飛雪防止柵工
ｍ２（Ｂ）          19

 45 特 - ( 1) 飛雪防止柵工

ｍ３（Ｂ）           2

 46 特 - ( 2) 壁高欄カバープレート
枚（Ａ）           4

 47 特 - ( 2) 壁高欄カバープレート
枚（Ｂ）           4

 48 特 - ( 3) 除雪工
ｈ除雪作業Ａ         149

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 特 - ( 3) 除雪工

台・月機械拘束Ａ           5

 50 特 - ( 4) 地覆止水板工
ｍ        657

 51 特 - ( 5) 仮桟橋工
式設置工           1

 52 特 - ( 5) 仮桟橋工

式撤去工           1

 53 特 - ( 5) 仮桟橋工

ヶ月賃料          22

 54 特 - ( 6) 根固め撤去工
袋        278

 55 特 - ( 7) 率計上工事に関する事項Ａ
式          1

計①

 56 諸経費①

式          1

 57 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ａ          38.01

 58 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ         399.70

 59 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｃ         188.63

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 60 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（形鋼）Ａ          32.26

 61 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（スタットジベル）          12.24

 62 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作（Ａ）         180

 63 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個大型部材の製作（Ｂ）          36

 64 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個小型部材の製作（Ａ）       1,860

 65 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作（Ｂ）         567

 66 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作（Ａ）          29

 67 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作（Ｂ）           7

 68 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｍＴ継手溶接工       2,782

 69 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
㎡鋼構造物の塗装 Ｃ－５（Ａ）       6,139

 70 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
㎡鋼構造物の塗装 Ｃ－５（Ｂ）       1,412

 71 11 - ( 2) 伸縮装置
㎏Ａ      22,325

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 72 特 - ( 7) 率計上工事に関する事項Ｂ

式          1

計②

 73 諸経費②
式          1

 74 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計

式鋼構造物の詳細設計           1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


