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数量明細表（1/7）
番　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

項目番号 8－(1) 8－(3) 9－(2) 10－(4) 10－(5)

コンクリート 鉄筋 ＰＣ鋼材引張 鋼構造物の輸送 鋼構造物の架設

Ａ１－１ Ａ１－３ Ａ１－４ Ｐ２－２ Ａ Ｃ Ａ Ａ（Ｅ）
ＰＣ鋼より
線（１Ｓ２
８．６）Ｓ

鋼橋の輸送
（Ａ）

鋼橋の輸送
（Ｂ）

鋼橋の架設
（Ａ）

単　位 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｔ ｔ kg ｔ t ｔ

橋梁工

串内橋（鋼上部工） 62.3 202.2 1,090.4 4,445.1 281.808 80.426 34,229.0 515.375 515.375

橋梁工

串内橋（下部工） 7.4 9.3 72.5 0.366 0.508

橋梁工

トマム橋（鋼上部工） 33.5 43.9 248.8 1,026.9 60.542 20.742 7,282.0 153.654

橋梁工

トマム橋（下部工） 13.7 91.4 0.601 0.826

雑工

合 計 95.8 7.4 269.1 1,339.2 5,472.0 163.9 343.317 102.502 41,511.0 515.375 153.654 515.375

8－(2)

型わく

項　目

2

5

名称及び測点

3

4

番
　
号

1



数量明細表（2/7）
番　号

項目番号

単　位

橋梁工

串内橋（鋼上部工）

橋梁工

串内橋（下部工）

橋梁工

トマム橋（鋼上部工）

橋梁工

トマム橋（下部工）

雑工

合 計

項　目

2

5

名称及び測点

3

4

番
　
号

1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10－(5) 11－(1) 11－(2)

鋼構造物の架設 支承 伸縮装置

鋼橋の架設
（Ｂ）

鋼橋の架設
（Ｂ）
（Ｙ）

高力ボルト
本締工

高力ボルト
本締工
（Ｙ）

鋼橋の
現場溶接工

（Ａ）

鋼橋の
現場溶接工

（Ｂ）

Ｅ－１
（Ａ）

Ｅ－２
（Ａ）

Ｅ－３
（Ａ）

Ｅ－１
（Ｂ）

Ｅ－２
（Ｂ）

Ｅ
(Ｓ=11㎜)

t t ｔ t ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ

3.200 225.2 4.0 4.0 4.0

27.940 125.714 0.352 1.496 27.4 2.0 2.0 11.6

27.940 125.714 3.552 1.496 225.2 27.4 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 11.6



数量明細表（3/7）
番　号

項目番号

単　位

橋梁工

串内橋（鋼上部工）

橋梁工

串内橋（下部工）

橋梁工

トマム橋（鋼上部工）

橋梁工

トマム橋（下部工）

雑工

合 計

項　目

2

5

名称及び測点

3

4

番
　
号

1

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

11－(2) 11－(4) 11－(5) 11－(6) 11－(8) 15－(9)

伸縮装置 検査路 橋名板 橋歴板 落橋防止構造 落下物防止柵

Ｅ
(Ｓ=68㎜)

排水ます
Ａ１

排水ます
Ａ２

Ａ１（Ｂ） Ｂ１（Ｂ） Ａ１（Ａ） Ａ２（Ａ） Ａ１（Ｂ） Ａ２（Ｂ）
Ｇ１－２
１（Ｂ）

ｍ 箇所 箇所 t kg 箇所 箇所 kg kg kg kg ｍ

6.0 6.0 1.0 1.0 139.0 130.0

11.6 2.0 2.0 5.200 1.0 1.0 194.0 290.0 44.0

2,793.0

11.6 8.0 8.0 5.200 2,793.0 2.0 2.0 139.0 130.0 194.0 290.0 44.0

11－(3)

排水装置



数量明細表（4/7）
番　号

項目番号

単　位

橋梁工

串内橋（鋼上部工）

橋梁工

串内橋（下部工）

橋梁工

トマム橋（鋼上部工）

橋梁工

トマム橋（下部工）

雑工

合 計

項　目

2

5

名称及び測点

3

4

番
　
号

1

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

17－(31) 17－(32) 19－(2) 特－(1) 特－(2) 特－(3)

はく落防止
対策工

表面保護工 飛雪防止柵工
壁高欄

カバープレート
除雪工

Ａ
コンクリー
ト表面被覆

工

交通誘導
警備員Ａ

交通誘導
警備員Ａ
（Ｙ）

交通誘導
警備員Ｂ

（Ａ） １（Ｂ） ２（Ｂ） ３（Ｂ） （Ａ） （Ｂ） 除雪作業Ａ

㎡ ㎡ 人・日 人・日 人・日 ｍ ｍ ｍ ｍ 枚 枚 h

411.1 215.9 386.0 542.0 4.0

380.1 232.9 66.0 84.0 41.2 19.0 2.0 4.0

149.0

791.2 448.8 66.0 84.0 386.0 542.0 41.2 19.0 2.0 4.0 4.0 149.0

交通保安要員



数量明細表（5/7）
番　号

項目番号

単　位

橋梁工

串内橋（鋼上部工）

橋梁工

串内橋（下部工）

橋梁工

トマム橋（鋼上部工）

橋梁工

トマム橋（下部工）

雑工

合 計

項　目

2

5

名称及び測点

3

4

番
　
号

1

49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60

特－(3) 特－(4) 特－(6) 特－(7) 10－(2)

除雪工 地覆止水板工 仮桟橋工 根固め撤去工
率計上工事に関す

る事項Ａ
鋼構造物の製作

機械拘束Ａ 設置工 撤去工 賃料
製作材料費
（鋼板）Ａ

製作材料費
（鋼板）Ｂ

製作材料費
（鋼板）Ｃ

製作材料費
（形鋼）Ａ

台・月 ｍ 式 式 ケ月 袋 式 ｔ ｔ ｔ ｔ

540.3 29.024 365.676 87.745 23.432

117.0 8.990 34.027 100.882 8.827

5.0 1.0 1.0 22.0 278.0

5.0 657.3 1.0 1.0 22.0 278.0 1.0 38.014 399.703 188.627 32.259

特－(5)



数量明細表（6/7）
番　号

項目番号

単　位

橋梁工

串内橋（鋼上部工）

橋梁工

串内橋（下部工）

橋梁工

トマム橋（鋼上部工）

橋梁工

トマム橋（下部工）

雑工

合 計

項　目

2

5

名称及び測点

3

4

番
　
号

1

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

10－(2) 10－(3) 11－(2) 特－(7)

鋼構造物の製作 鋼構造物の防錆 伸縮装置
率計上工事に関

する事項Ｂ

製作材料費
（スタッドジ

ベル）

大型部材の
製作（Ａ）

大型部材の
製作（Ｂ）

小型部材の
製作（Ａ）

小型部材の
製作（Ｂ）

中間横桁部
材の製作
（Ａ）

中間横桁部
材の製作
（Ｂ）

Ｔ継手
溶接工

鋼構造物の塗
装Ｃ－５
（Ａ）

鋼構造物の塗
装Ｃ－５
（Ｂ）

Ａ

ｔ 個 個 個 個 個 個 ｍ ㎡ ㎡ kg 式

10.636 180.0 1,860.0 29.0 2,283.5 6,139.3 22,325.0

1.607 36.0 567.0 7.0 498.7 1,412.0

12.243 180.0 36.0 1,860.0 567.0 29.0 7.0 2,782.2 6,139.3 1,412.0 22,325.0 1.0



数量明細表（7/7）
番　号

項目番号

単　位

橋梁工

串内橋（鋼上部工）

橋梁工

串内橋（下部工）

橋梁工

トマム橋（鋼上部工）

橋梁工

トマム橋（下部工）

雑工

合 計

項　目

2

5

名称及び測点

3

4

番
　
号

1

74

10－(1)

鋼構造物の
詳細設計

鋼構造物の
詳細設計

式

1.0

1.0


