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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1230日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ４３２ ｍ ４３２ ｍ ０ ｍ

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

３ ３ ０
橋りょう

延 長 ４３２ ｍ ４３２ ｍ ０ ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

常磐自動車道 馬藩沢橋他２橋（鋼上部工）工事１．工事名

２．路線名 常磐自動車道

(自) 福島県 相馬市 今田３．工事箇所
(至) 福島県 相馬市 初野

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 455+00     )

(STA 509+00     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－１         122

  2  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３         276

  3  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３（１）         136

  4  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４         353

  5  8 - ( 1) コンクリート

Ｐ２－２       1,583

  6  8 - ( 2) 型わく
㎡Ａ       6,872

  7  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ         433

  8  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ          30.01

  9  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ          21.92

 10  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ           8.69

 11  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）         432.59

 12  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線 （１Ｓ２８．６）Ｓ      36,816

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送

ｔ鋼橋の輸送         920.92

 14 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設Ａ         480.12

 15 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設Ｂ         211.49

 16 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設Ｃ         229.32

 17 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ高力ボルト本締工           5.46

 18 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工         381

 19 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１           2

 20 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２           2

 21 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－３           2

 22 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－４           2

 23 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－５           2

 24 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－６           2

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－７           2

 26 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－８           2

 27 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－９           2

 28 11 - ( 3) 排水装置

箇所排水ます Ａ          68

 29 11 - ( 5) 橋名板

箇所          3

 30 11 - ( 6) 橋歴板
箇所          3

 31 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ１         140

 32 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ２         104

 33 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ３          72

 34 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ４          72

 35 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ５         107

 36 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ６         107

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 15 - ( 8) 転落防止網

㎡Ｂ         569

 38 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ         999

 39 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工         610

 40 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ａ         141

 41 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ａ（Ｙ）           2

 42 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         244

 43 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ｙ）          15

 44 特 - ( 1) 遊間プレート工
箇所Ａ           8

 45 特 - ( 1) 遊間プレート工

箇所Ｂ           4

 46 特 - ( 2) 仮締切工
㎡遮水シート設置・撤去       1,281

 47 特 - ( 2) 仮締切工
袋耐候性大型土のう設置       2,758

 48 特 - ( 2) 仮締切工
袋耐候性大型土のう撤去       2,758

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 特 - ( 3) 率計上工事に関する事項Ａ

式          1

計①

 50 諸経費①
式          1

 51 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ａ          39.64

 52 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ         727.56

 53 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｃ          92.87

 54 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（形鋼）Ａ          41.69

 55 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（スタッドジベル）           5.30

 56 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（スタッドボルト）          15.79

 57 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作         327

 58 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作       2,363

 59 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作          42

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 60 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｍＴ継手溶接工       3,670

 61 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
㎡鋼構造物の塗装 Ｃ－５       7,938

 62 11 - ( 2) 伸縮装置
㎏Ａ      50,359

 63 特 - ( 3) 率計上工事に関する事項Ｂ

式          1

計②

 64 諸経費②
式          1

 65 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式Ａ           1

 66 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式Ｂ           1

 67 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計

式Ｃ           1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


