

常磐自動車道
馬藩沢橋他2橋(鋼上部工)工事

割 掛 対 象 表

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社
いわき工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 C	仮 設 材 等 運 搬 費	仮 設 材 等 運 搬 費 A	地 質 調 査 等 費	現 場 溶 接 部 検 査 費	非 破 壊 検 査 試 験 費	鉄 筋 位 置 調 査 工	◎ 準備工事費	敷) 鉄板費 (敷鉄板 5 × 2 0 × 2 2	◎ 仮設備工事費	足場工費	支保工費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固		固		固	固
コンクリート A 1 - 1									○					○	
A 1 - 3									○					○	
A 1 - 3 (1)														○	
A 1 - 4									○					○	
P 2 - 2									○					○	
型わく A															
C						○									○
PC鋼材引張 PC鋼より線 (1 S 2 8 . 6) S															
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 A		○					○								
鋼橋の架設 B			○		○		○					○			
鋼橋の架設 C				○			○								
鋼橋の現場溶接工								○							
転落防止網 B										○					

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	P C 鋼材機 械器具 費	吊 足 場 工 費 （ 標 準 型 側 面 ）	吊 足 場 工 費 （ 防 護 型 側 面 ）	橋 梁 上 部 工 昇 降 足 場	◎ 雑 工 事 費	橋 面 養 生 費	床 版 打 継 目 型 わ く 費	壁 高 欄 目 地 板 費	シー リ ン グ 材 費						
		固	固	固	固		固	固	固	固						
割 掛 先 契 約 項 目																
コンクリート A 1－1			○	○	○											
A 1－3																
A 1－3（1）										○						
A 1－4			○	○	○				○							
P 2－2			○	○	○		○	○								
型わく A			○	○	○											
C																
P C鋼材引張 P C鋼より線（1 S 2 8．6）S		○														
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 A			○													
鋼橋の架設 B			○	○	○											
鋼橋の架設 C			○	○	○											
鋼橋の現場溶接工																
転落防止網 B																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。