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いわき工事事務所

常 磐 自 動 車 道
馬藩沢橋他２橋(鋼上部工)工事

令和　８年　９月

東日本高速道路株式会社　東北支社



コンクリート

Ａ１－１
○ ○

Ａ１－３
○ ○

Ａ１－３（１）
○

Ａ１－４
○ ○

Ｐ２－２
○ ○

型わく

Ａ

Ｃ
○ ○

ＰＣ鋼材引張

ＰＣ鋼より線 （１Ｓ２８．６）Ｓ

○
鋼構造物の架設

鋼橋の架設Ａ
○

鋼橋の架設Ｂ
○ ○ ○ ○

鋼橋の架設Ｃ
○ ○

鋼橋の現場溶接工
○

転落防止網

Ｂ
○
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


