

磐越自動車道 R 8 郡山管内のり面補強工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2640310

1. 工事名 磐越自動車道 R 8 郡山管内のり面補強工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 いわき市 三和町合戸字細戸 (いわき三和 I C) (KP 8.7KP)
(至) 福島県 郡山市 喜久田町坪沢 (郡山 J C T) (KP 72.0KP)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

構造物掘削 1, 3 7 5 m3

かご砕工 6 1 4 m

水抜きボーリング工 4, 5 0 9 m

砕石堅排水工 8 3 m3

盛土補強土工 1, 2 0 8 本

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 990日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (6)	構造物掘削 普通部A	1,211	m3			
2	2 - (6)	構造物掘削 普通部B	164	m3			見積対象
3	4 - (22)	かご枠工 3段A	442	m			
4	4 - (22)	かご枠工 4段A	95	m			
5	4 - (22)	かご枠工 3段B	61	m			見積対象
6	4 - (22)	かご枠工 4段B	16	m			見積対象
7	4 - (23)	水抜きボーリング工 A	3,483	m			
8	4 - (23)	水抜きボーリング工 B	1,026	m			見積対象
9	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 一般型非積雪地用	769	m			
10	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 急傾斜型（有刺鉄線）	305	m			
11	15 - (12)	立入防止柵の出入口撤去設置工 一般型非積雪地用	5	箇所			
12	19 - (1)	交通規制工 路肩規制A	72	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A	193	回			
14	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1	257	人・日			
15	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2	568	人・日			
16	特 - (1)	碎石堅排水工 A	83	m3			
17	特 - (2)	盛土補強土工 A	1,208	本			
18	特 - (3)	試掘工 A	77	箇所			
		計①					
19		諸経費①	1	式			
20	特 - (4)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					