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５．施工内容

構造物掘削 １，３７５ ｍ3

かご枠工 ６１４ ｍ

水抜きボーリング工 ４，５０９ ｍ

砕石竪排水工 ８３ ｍ3

盛土補強土工 １，２０８ 本

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 990日間

工 事 概 要

磐越自動車道 Ｒ８郡山管内のり面補強工事１．工事名

２．路線名 磐越自動車道

(自) 福島県 いわき市 三和町合戸字細戸（いわき三和ＩＣ）３．工事箇所
(至) 福島県 郡山市 喜久田町坪沢（郡山ＪＣＴ）

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 8.7KP       )

(KP 72.0KP      )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2640310



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3普通部Ａ       1,211

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部Ｂ         164

見積対象

  3  4 - (22) かご枠工
ｍ３段Ａ         442

  4  4 - (22) かご枠工

ｍ４段Ａ          95

  5  4 - (22) かご枠工

ｍ３段Ｂ          61

見積対象

  6  4 - (22) かご枠工
ｍ４段Ｂ          16

見積対象

  7  4 - (23) 水抜きボーリング工
ｍＡ       3,483

  8  4 - (23) 水抜きボーリング工
ｍＢ       1,026

見積対象

  9 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工

ｍ一般型非積雪地用         769

 10 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍ急傾斜型（有刺鉄線）         305

 11 15 - (12) 立入防止柵の出入口撤去設置工
箇所一般型非積雪地用           5

 12 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制Ａ          72

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制Ａ         193

 14 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１         257

 15 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２         568

 16 特 - ( 1) 砕石竪排水工

ｍ3Ａ          83

 17 特 - ( 2) 盛土補強土工

本Ａ       1,208

 18 特 - ( 3) 試掘工
箇所Ａ          77

計①

 19 諸経費①
式          1

 20 特 - ( 4) 路上作業安全講習

回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


