

磐越自動車道
R 8 郡山管内のり面補強工事

割 掛 対 象 表

令和 8 年 9 月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 東 北 支 社
郡 山 管 理 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎共通仮設費	仮設材等運搬費 (敷鉄板)	◎準備工事費	現場内小運搬費	◎仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	敷鉄板費							
		固		固		固	固	固							
構造物掘削 普通部A		○						○							
普通部B				○											
かご枠工 3段B				○											
4段B				○											
水抜きボーリング工 A						○									
B				○			○								

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。