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５．施工内容

かご枠工 102m

水抜きボーリング工 1,880m

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 580日間

工 事 概 要

関越自動車道 Ｒ８湯沢管内のり面補強工事１．工事名

２．路線名 関越自動車道

(自) 群馬県 みなかみ町 石倉３．工事箇所
(至) 新潟県 魚沼市 根小屋

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 141.1       )

(KP 212.2       )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

（自）群馬県　利根郡　みなかみ町　石倉



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

普通部 Ａ         145

  2  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ          18

  3  4 - (22) かご枠工
ｍ２．０ｍ・０．５ｍ・０．８ｍ・１０ｃｍ（３段）         102

  4  4 - (23) 水抜きボーリング工

ｍＡ       1,170

  5  4 - (23) 水抜きボーリング工

ｍＢ         155

  6  4 - (23) 水抜きボーリング工
ｍＣ         555

  7 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
箇所一般型積雪地用Ｓ１（３）端部工           2

  8 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍＡ          50

  9 18 - (15) コンクリートシール工

㎡ｔ＝10㎝         182

 10 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（Type１）           7

 11 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         435

 12 特 - ( 1) 流末配管工
箇所Ａ１（１）          10

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 特 - ( 1) 流末配管工

箇所Ｂ１（１）           6

 14 特 - ( 1) 流末配管工
箇所Ｂ１（２）           3

 15 特 - ( 1) 流末配管工
箇所Ｂ１（３）           1

 16 特 - ( 1) 流末配管工

箇所Ｃ１（１）           8

 17 特 - ( 1) 流末配管工

箇所Ｃ１（２）           1

 18 特 - ( 1) 流末配管工
箇所Ｄ１（１）           6

 19 特 - ( 1) 流末配管工
箇所Ｅ１（１）          25

 20 特 - ( 2) 立入防止柵撤去工
ｍＡ         102

 21 特 - ( 3) 土のう工

袋Ａ          38

計①

 22 諸経費①
式          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


