

関越自動車道 R 8 湯沢管内のり面補強工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 R 8 湯沢管内のり面補強工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 利根郡 みなかみ町 石倉 (KP 141.1)
(至) 新潟県 魚沼市 根小屋 (KP 212.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

かご枠工 102m

水抜きボーリング工 1,880m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 580日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (6)	構造物掘削 普通部 A	145	m ³			
2	2 - (8)	基礎材 B	18	m ³			
3	4 - (22)	かご枠工 2. 0m・0. 5m・0. 8m・1 0 c m (3段)	102	m			
4	4 - (23)	水抜きボーリング工 A	1, 170	m			
5	4 - (23)	水抜きボーリング工 B	155	m			
6	4 - (23)	水抜きボーリング工 C	555	m			
7	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 一般型積雪地用 S 1 (3) 端部工	2	箇所			
8	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 A	50	m			
9	18 - (15)	コンクリートシール工 t =10cm	182	m ²			
10	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type 1)	7	m ³			
11	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B	435	人・日			
12	特 - (1)	流末配管工 A 1 (1)	10	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	特 - (1)	流末配管工 B 1 (1)	6	箇所			
14	特 - (1)	流末配管工 B 1 (2)	3	箇所			
15	特 - (1)	流末配管工 B 1 (3)	1	箇所			
16	特 - (1)	流末配管工 C 1 (1)	8	箇所			
17	特 - (1)	流末配管工 C 1 (2)	1	箇所			
18	特 - (1)	流末配管工 D 1 (1)	6	箇所			
19	特 - (1)	流末配管工 E 1 (1)	25	箇所			
20	特 - (2)	立入防止柵撤去工 A	102	m			
21	特 - (3)	土のう工 A	38	袋			
		計①					
22		諸経費①	1	式			

单 价 表

[illegible]