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５．施工内容

断面修復工 約42,000L

伸縮装置 約160ｍ

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1140日間

工 事 概 要

札樽自動車道 小樽IC～銭函IC間橋梁補修工事１．工事名

２．路線名 札樽自動車道

(自) 北海道 小樽市 勝内町３．工事箇所
(至) 北海道 小樽市 星野町

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP W38.4       )

(KP W23.6       )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工

ｍＡ          13

  2 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍＢ           6

  3 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ１（Ｓ＝１０㎜）          28

見積対象

  4 17 - ( 1) 伸縮装置取替

ｍＥ１（Ｓ＝２０㎜）          10

見積対象

  5 17 - ( 1) 伸縮装置取替

ｍＥ１（Ｓ＝３０㎜）           9

見積対象

  6 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ３（Ｓ＝３０㎜）           9

見積対象

  7 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ３（Ｓ＝４０㎜）          18

見積対象

  8 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ３（Ｓ＝１４０㎜）           9

見積対象

  9 17 - ( 1) 伸縮装置取替

ｍＥ１ａ（Ｓ＝３０㎜）          19

見積対象

 10 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ３ａ（Ｓ＝３０㎜）          47

見積対象

 11 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ３ａ（Ｓ＝４０㎜）          12

見積対象

 12 17 - (29) 断面修復工
ＬＡ－１         957

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 17 - (29) 断面修復工

ＬＣ１－１       2,748

見積対象

 14 17 - (29) 断面修復工
ＬＣ２－１（Ａ）       4,111

見積対象

 15 17 - (29) 断面修復工
ＬＣ２－１（Ｂ）      32,912

見積対象

 16 17 - (29) 断面修復工

ＬＥ－１         795

見積対象

 17 17 - (30) コンクリート表面処理工

㎡Ａ－１          17

 18 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ｂ－１          17

 19 17 - (37) 検査路撤去再設置工
ｔ          0.18

 20 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ａ          18

 21 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制 Ｂ           6

 22 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制 Ａ           6

 23 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制 Ｂ           2

 24 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制 Ｃ           2

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 19 - ( 1) 交通規制工

回連続車線規制 Ｄ          16

 26 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制 Ｅ           1

 27 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ通行止規制 Ａ（Ｙ）           3

 28 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ１－０           2

 29 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ１－１           8

 30 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２－１           4

 31 特 - ( 1) 伸縮装置補修工
ｍＡ１           9

見積対象

 32 特 - ( 2) 事前調査工
箇所Ａ１           9

見積対象

 33 特 - ( 2) 事前調査工

箇所Ａ２           2

見積対象

 34 特 - ( 2) 事前調査工
箇所Ａ４           2

見積対象

 35 特 - ( 3) コンクリート除去工
ＬＡ－１         897

見積対象

 36 特 - ( 3) コンクリート除去工
ＬＣ－１（Ａ）       6,919

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 特 - ( 3) コンクリート除去工

ＬＣ－１（Ｂ）      32,912

見積対象

 38 特 - ( 3) コンクリート除去工
ＬＥ－１         795

見積対象

 39 特 - ( 3) コンクリート除去工
ｔ処分費          97.58

 40 特 - ( 4) はく落防止ネット撤去工

㎡Ａ          28

見積対象

 41 特 - ( 5) 排水装置撤去設置工

ｍＢ          13

 42 特 - ( 5) 排水装置撤去設置工
ｍＣ１           7

 43 特 - ( 6) 進入路整備工
㎡Ａ           9

 44 特 - ( 7) 仮設段差防止構造
箇所Ａ           4

見積対象

 45 特 - ( 7) 仮設段差防止構造

箇所Ｂ           4

見積対象

計①

 46 諸経費①
式          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


